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千家峒瑶族乡 2024年第二批农村公路安全生命防护工程设计说明

1、概述

1.1 项目背景

2014年 11月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工

程的意见》（国办发[2014]55号），决定在全国实施公路安全生命防护工程。要求

通过全面排查治理现有公路安全隐患、严格规范公路工程安全设施建设、大力推进公

路安全综合治理等三项措施，全面提升公路安全水平。交通部以 2006年版《公路安

全保障工程技术指南》为基础，于 2015年 2月 13日发布《公路安全生命防护工程实

施技术指南（试行）》（以下简称《指南》）。

为贯彻落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发

[2014]55号）、交运输部办公厅关于印发《现有公路实施安全生命防护工程方案》

（交办公路[2015]42号）的通知，做好湖南省现有公路安全生命防护工程的实施，

江永县交通局及长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司对江永县交通局所辖部分农村公路

沿线进行标志标牌、路侧护栏以及诱导标志等安全防护设施的外业调查，并委托我院

根据外业调查的结果进行千家峒瑶族乡 2024年第二批农村公路公路安全生命防护工

程一阶段施工图设计。

1.2 设计依据

（1）交通运输部办公厅关于发布《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试

行）的通知（交办公路[2015]26号）；

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（3）《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）；

（4）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017；

（5）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（6）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2021）；

（7）《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）；

（8）《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2020）；

（9）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

（10）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）；

（11）《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013）；

（12）业主的委托函及现场调查结果。

1.3 设计原则

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定，交通工程及沿线设施的建

设规模与标准应根据公路网规划、公路的功能、等级、交通量、运营条件等综合论证

确定。

本项目设计总里程为 24.602公里，路面宽 4.5~6m，设计时速为 15~20km/h，公

路等级为四级公路，经过现场踏勘采集数据结合江永县交通局提供数据综合考虑，本

路线车流量为 150~200辆/日左右，本次设计的路线具体编号、里程长度见下表；

乡镇 线路编码 起点桩号 终点桩号 长度（m） 备注

千家峒瑶族乡 C132431125 0 1.979 1979

千家峒瑶族乡 X345431125 0 2.551 2551

千家峒瑶族乡 Y317431125 0 13.751 13751
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千家峒瑶族乡 Y997431125 0.468 0.904 436

千家峒瑶族乡 Z130431125 0 5.885 5885

因本项目为安保设施治理项目，故设计时，需判别其原有交通设施的完好和可利

用性，考虑其原有交通设施的是否完好及可利用性，并根据《指南》要求，对隐患路

段进行提质改造或增设。

本次设计根据路段特点进行合理处治，采取安全防护设施设置技术，加强预防及

示警措施，做到防护强弱适当，措施方便有效。对于已有安全设施的路段，采用指标

综合判别法，对既有设施充分评估，确定是否完好及合理利用；对于新设安全设施的

路段，要坚持“安全、有效、经济、实用”的原则，采用满足技术规范和标准要求的

具有本地特色、经济适用的隐患处治方法，实现成本合理控制，使效益最大化。

2、现状描述

2.1沿线现有安全设施状况

公路是穿越不同自然地理区域的空间线状人工构造物，与周围自然环境直接融为

一体，成为自然环境的一部分，不断受各种自然条件的影响，同时公路建设自然环境，

引起自然条件的改变。人、车、路及环境构成了公路安全系统，驾驶员对路域环境的

感知直接影响驾驶行为，从而通过车辆的操作进一步影响行车安全。根据地形条件、

经济发展差异及公路基础设施基本情况等方面来看，江永县部分农村公路的路域只有

少量安全防护措施，局部路段存在安全隐患，现有安全设施状况具备如下隐患：

（1）路侧临水、临崖护栏防护不足

各路线局部安全隐患路段安全防护措施达不到规范要求。

（2）现有交通标志设置数量不足；

各路线沿线路域环境较差，摩托车、自行车及行人等与机动车混行，冲突和干

扰较为突出，接入与交叉路口密，造成村镇路段机非混行，人车交织，路侧干扰等突

出的问题，使得交通拥堵，事故率较多，急需集中整治，改善行车环境。

（3）小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段警示设施

各路线的线型存在部分急弯，视距不足，容易受到房屋和山体的遮挡影响视线；

下坡方向车辆行驶速度较快，内侧车道车辆易占用对向车道发生碰撞事故。

经我院技术人员对路段安全设施进行全程摄像及路段踏勘，总结本项目存

在以下问题：

1、小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段无警示设施、标识标牌；

2、主线与农村道路交叉口处的被交路交通安全设施缺失；

3、沿线局部高填、临河路段未设置护栏；

4、局部路侧水沟等隐患路段无相关处治措施。

根据上属安全隐患问题，我院将在本次设计中对现有交安设施进行处治，并采

用提质升级改造等方式对安全隐患路段进行完善，根据路段实际情况增设波形护栏、

标志牌、广角镜、道口标柱等。

根据外业资料显示，道路沿线无高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储

藏仓库等设施，无穿越学校、幼儿园路段，标线完好。

3、风险评估

根据《指南》要求，对于现有一、二级公路，宜采用交通事故风险评估和公路风

险评估方法进行路段排查；三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。进行交通事

故风险评估条件不具备时，可用交通事故多发点段识别代替；进行公路风险评估条件

不具备时，可用公路条件识别代替。无法取得交通事故数据或数据不能满足要求时，
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可仅采用公路风险评估或公路条件识别方法进行排查。

本项目取得相关交警部门提供的公路交通事故资料，得到交通事故详细数据，本

次设计三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。

4、设计方案

4.1路侧险要路段

系统提升路侧安全水平将从三个层次进行：第一层次，尽可能地使车辆不偏离正

常行驶车道，降低车辆冲出路外的可能性，所采取的技术对策属于主动预防性质；第

二层次，通过提供路侧净区等技术手段，提高路侧宽容性，降低车辆冲出路外时发生

事故的可能性；第三层次，无法提供净区时，设置必要的防护设施，尽可能地降低事

故的严重程度。

隐患分析：根据现场调查，路侧防护主要存在的问题为险要路段未设置护栏、全

线未设置交通标志等问题。

主要处治措施：

(1) 根据现场调查，对缺少防护路段新增护栏，护栏型式和防护等级采用 Gr-C-4E

（打入式波形梁护栏）；

(2)新增护栏均设置完善的、符合标准的护栏端头和护栏过渡段。

4.2交叉路口路段

主要处治措施：对交叉路口采用警告标志牌和道口桩配套实施。

4.3急弯路段

急弯路段是指在设计速度为 15km/h时，半径 R<15m的路段,停车视距＜15m。

主要处治措施：设置急弯警告标志和反光镜，弯道外侧设有护栏时，在护栏上设

置附着式轮廓标。

5、护栏

5.1护栏设计原则

护栏设计是本次安全生命防护工程设计的重点，本线路原路侧危险路段未设置护

栏，存在安全隐患。因此，根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）等相关规范的要求，对路侧存在

安全隐患未设置路侧护栏的路段设置波形梁护栏进行防护。

护栏形式的选择：根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及《公

路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）的有关路侧护栏的规定及美学方面的

要求，综合考虑驶出路外事故的可能性及事故严重程度等因素，确定是否设置护栏和

选择护栏防护等级。其布设参考以下原则：

（1）路侧计算净区宽度范围内有高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品

储藏仓库等设施时，事故严重程度等级为高，必须设置护栏。

（2）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为中，应设置

护栏；

a、二级及二级以上公路边坡坡度和路堤高度在《公路交通安全设施设计规范》

（JTG D81-2017）中图 6-3的 I区、II区阴影范围之内的路段；

b、三级、四级公路路侧有深度 30m以上的悬崖、深谷、深沟等的路段；

c、有江、河、湖、海、沼泽等水深 1.5m以上水域的路段;

d、有 I级铁路、一级公路等。
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（3）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为低，宜设置

护栏；

a、边坡坡度陡与 1:1且边坡高度大于的路段；

b、高出路面或开挖的边坡坡面有 30cm以上的混凝土砌体或大孤石等障碍物；

（4）护栏端部：车辆进入方向，应将护栏端部斜外展并隐入山体或路堑后坡，

若地形条件限制护栏端头无法隐藏时，设置圆形端头，并在端头上设置立面标记。

车辆驶入方向，设置圆形端头。

（5）波形梁护栏采用打入式基础。

（6）路肩不足路段护栏设置：路肩不足路段可采用土路肩加固满足设计要求。

（7）临塘无路肩路段路面较宽或水塘较深，设置路肩墙不经济时，采用机械钻

孔安装护栏。

（8）轮廓标

a、二级及二级以下公路的视距不良路段、车道宽度有变化路段、连续转弯陡坡

路段宜设置轮廓标，其他路段视需要可设置轮廓标；

b、二级及二级以下公路轮廓标应在公路前进方向布置，设置为双向反光形式，

颜色为白色；

c、直线路段轮廓标设置间距不大于 50m，曲线路段轮廓标设置间距视道路曲线

半径而定，最小不应小于 8m，特殊路段视情况可适当加密轮廓标；

d、安装轮廓标时，轮廓标附着于波形梁护栏中间的槽内，反射体应面向交通流，

其表面法线应与公路中心线成 0°-25°的夹角。

5.2施工注意事项

（1）护栏立柱放样应以公路上的一些控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作

适当的调整。

（2）立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。

（3）护栏立柱采用打入式，并达到设计所规定的深度，且与地平面垂直。

（4）波形梁护板镀锌量应 ≥600 g/m2，立柱、防阻块镀锌量应 ≥350 g/m2。

（5）等截面波形护栏的拼接螺栓系高强度螺栓，在最后拧紧时应根据导入螺栓中

的预应力来控制施加于螺母的紧固拧矩，当护栏的线形比较满意时，方可最后拧紧螺

栓，高强度螺栓的终扭拧矩值应严格控制在 315~430N.m的范围内。

（6）护栏板安装时，其搭接方向应与行车方向一致。

（7）路侧护栏的横断面布设，应使护栏面不得侵入公路建筑界限以内，并使护栏

立柱外边缘到路肩边缘的距离不小于 25cm。

（8）波形护栏安装完毕后，护栏立柱与柱帽之间应用连接件进行防盗处理。

6、交通标志

6.1交通标志的设置原则

（1）确保行车快捷、通畅，以完全不熟悉本公路及其周围环境的司机的公路使

用者为设计对象，为其提供清晰、明确、简洁的信息。

（2）交通标志应针对具体路段情况，在交通安全综合分析的基础上进行系统布

局和综合设置，与路段的实际交通运行状况相匹配。同一位置的交通标志数量不宜过

多，交通标志之间不得相互矛盾。

（3）警告标志应设置在公路本身及沿线环境存在影响行车安全且不易被发现的
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危险地点，并不得过量设置。

（4）禁令标志应设置在需要明确禁止或限制车辆、行人交通行为的路段起点附

近醒目的位置。

（5）指示标志应根据交通流组织和交通管理的需要，在驾驶人、行人容易产生

迷惑处或必须遵守行驶规定处设置。

（6）指路标志应根据路网一体化的原则进行整体布局，做到信息关联有序，不

得出现信息不足、不当或过载的现象。

（7）除特殊情况外，交通标志应设置在公路前进方向的行车道上方或右侧，其

他位置的交通标志应仅视为正常位置的补充。交通标志设置具体位置应符合现行《道

路交通标志和标线》（GB 5768）的规定。

（8）交通标志的任何部分不得侵入公路的建筑界限内，新建的单柱式标志板下

缘距土路肩边缘的距离不小于 2.5m。

6.2交通标志的设置情况

（1）当本公路与沿线各等级道路相交时，在平面交叉口前后，被交道上设置平

面“交叉口警告标志”。

（2）视路段具体情况，一般在平曲线半径小于对应的一般最小半径的路段及视

距不良的连续转弯路段，在该路段以前适当位置设置“急弯标志”“连续弯路标志”。

（3）村镇等人口密集路面设置“村庄”标志。

（4）集镇、学校等设置减速丘路段设置“路面高突”标志。

（5）与干线平交时在本道路上设置“减速让行标志”。

（6）在本带路起讫点及与主要道路平交处设置指路标志。

6.3版面设计

（1）本工程所有交通标志的形状、图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标

线》（GB5768-2009）和《公路道路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）规

定或设计图的规定执行。标志中中文、英文、数字等的字体、高度、粗细及其间隔严

格依照《道路交通标志和标线》GB5768-2009执行。标志板的制作必须符合《道路交

通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的有关规定。

（2）交通标志的边框外缘应有衬底色，衬底色规定为：警告标志为黄底、黑边、

黑图案，指路标志为蓝底白图案。

6.4支撑方式

沿线标志的支撑方式本着安全、经济、适用的原则，沿线的警告标志、禁令标志

均采用单柱式，指路标志采用双柱式。

6.5结构设计

设计中采用的设计基本风速为 30m/s，交通标志结构按承载能力极限状态和正常

使用极限状态进行设计，并同时考虑了构造和工艺方面的要求。

6.6标志板制作要求

（1）标志板与滑动槽钢的连接，采用铝合金铆钉连接，版面上的铆钉头应打磨

光滑；在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，也可采用点焊。

（2）标志板底版的边缘和尖角应适当倒棱，使其呈圆滑状；标志板应平整，表

面无明显皱纹、凹痕或变形；标志板不允许出现裂纹、明显划痕、损伤、颜色不均匀、

气泡或逆反射性能不均等缺陷。

（3）标志板板面的色度性能、光度性能、湿状态的逆反射系数、耐候性能耐冲
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击性能等各项技术指标应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的

相关要求。

（ 4）反光材料：交通标志反光材料应符合《公路交通标志反光膜》

（GB/T18833-2012）要求，本项目标志牌均采用Ⅱ类反光膜。

6.7施工注意事项

（1）路侧设置的单柱式标志，标志板內缘距土路肩边缘的距离为 25cm。

（2）路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员眩光，在装设时应尽量与道路中

线即行驶方向成一定角度：禁令和指示标志为 0～45°，指路和警告标志位 0～10°。

（3）所有标志立柱和横梁都应焊接柱帽和横梁帽，柱帽和横梁帽用钢板冲压成

型。

（4）标志板在运输、安装过程中应小心，避免对标志板、反光膜产生任何损伤，

标志支撑结构（包括：立柱、横梁、法兰盘）应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌

量为 600g/㎡。

（5）螺栓、螺母、垫圈采用热浸镀锌处理，镀锌量 350g/㎡，并应清理螺纹或

进行离心处理。

（6）铝合金板、铝合金型材与钢接触的部位，应采用相应的防腐措施。

（7）镀锌层在运输、安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

（8）在本次设计路况调查中发现，沿线若干标志标牌已被路旁行道树遮挡，施

工时应将行道树做适当修剪。

◆各类标志设置位置在施工前应根据现场情况进一步核实（核实标志位置、版

面内容、预告距离等），结合标志所在位置的实际情况，进行放样施工，如其设置

位置与其他构筑物发生冲突时，需报建设单位，并与设计单位及时沟通后，及时调

整标志的平面位置或结构形式；涉及版面内容不合理与设计单位联系核实，及时调

整。

7、交通标线

7.1交通标线设置原则

(一)设置原则

交通标线要严格按照国标 GB5768-2009《道路交通标志和标线》的规定设计，具

体设置原则如下：

（1）普通标线

①主线上为二条车道边缘线，一条车道分界线，车道边缘线采用线宽为 15cm的

白色实线；一般路段车道分界线采用线宽为 15cm的黄色虚线，实线长 4m、间距 6m；

急弯路段当半径大于 150m（含 150m），从弯道起点前 50m处至弯道终点后 50m处之

间为 15cm黄色实线，当弯道路段易发生对向碰撞事故时（弯道半径小于 150m），在

弯道应设置“鱼肚形”导向标线，“鱼肚形”导向标线为黄色平行粗实线，线宽为

45cm，斜纹间隔 100cm，倾斜角度为 45°，“鱼肚形”弯道外侧的黄实线拟合设计中

心线，向弯道内侧加宽，加宽值按设计加宽值确定，起终点与弯道起终点一致，弯道

起点前 50m与弯道终点后 50m为 15cm黄实线；陡坡路段从距坡顶 200m处至坡脚的坡

道中间应设置黄色虚实线，线宽为 15cm，下坡一侧为实线，禁止下坡车辆超车，从

距坡顶 200m处至坡顶坡道中心线为 15cm黄色实线；桥梁路段为黄色双实线，线宽均

为 15cm，桥梁路段两端 160m为黄色虚实线，线宽为 15cm。

②车行道边缘线，每隔 10m留出 5cm宽的缺口，以利排水。

③在路段紧急停车带处设置紧急停车带标线，线宽 45cm。停车带出入口标线每段

长 1m，间隔 1m，线宽 45cm；颜色均为白色。
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（2）减速振动标线

①震动减速标线主要设置于村寨、城镇、陡坡等路段。

②第一道至第六道振动减速标线为 2条，第七道至第九道振动减速标线为 3条。

每条标线宽 30cm，厚 5mm，标线采用白色。

（3）一般减速带

一般减速带设置在长陡下坡路段, 标线宽 30cm，间距 30cm；抗滑减速带设置在

急弯陡坡等特别危险路段 ，颜色采用白黄两种颜色。

（4）抗滑减速带

在急弯路段的外侧设置抗滑减速带，标线宽 150cm，间距 5m ，颜色采用红色。

（5）减速垄

减速垄设置在沿线开口处。

（6）主要平交口设置渠化标线

在主要平交路口采用交通标线对路面进行渠化，设置交通导向岛或行车道分界

线，规范交叉路口行车。

（7）人行横道标线

人行道标线设置于人流集中的交叉口和村庄密集处。

（8）导向箭头标线

导向箭头为白色标线，主要用于交叉道口等需要设置导向的车道内。

(二)标线材料

公路车道边缘线、车道分界线、紧急停车带标线、人行横道标线及路面导向箭头

等采用普通热熔反光标线，标线厚 1.5mm～2mm；减速振动标线厚 5mm；抗滑减速带采

用底漆（厚 2mm） +薄层抗滑层材料（厚 3mm）+耐磨碎石（厚 5mm）。

所选用的热熔标线涂料具备与路面粘结力强、干燥迅速等特点，各项指标应符合

《道路交通标线质量要求及检测方法》（GB/T 16311-2009）的要求，涂料中含玻璃

珠含量 18～25%，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面，玻璃珠应分布均匀，

含量为：0.3～0.34kg/㎡。

7.2技术要求

标线涂料应满足现行《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的有关规定，标线内

所用玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2020）的相关要求。

7.3施工注意事项

在施工前应先将路线标面上的污物、松散的石子和其他杂质清除。喷涂工作一般

在白天进行，天气潮湿、灰尘过多、风速过大或温度低于 10℃时，喷涂路面标线工

作应暂时停止。

热溶型标线中的玻璃珠按质量 15%~23%的比率混合于涂料中。

◆各类标线设置在施工前应根据现场情况按标线设计原则进一步核实，尤其是

人行横道线等特定位置标线的设置位置，有不符情况及时通知设计单位调整。

8、其他

（1）道口桩

对于平交路口，为提醒车辆减速慢行，在道口补充道口桩。

（2）轮廓标

对于视距不良路段、车道数或车道宽度有变化的路段，以及连续急弯陡坡路段设

置轮廓标。

9、交通组织方案

（1）交通组织原则

确保工程的正常施工，尽可能为施工提供良好的外部环境；尽可能减小由于施工
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对项目周边道路及整个路网体系造成的不利影响；公共交通优先，公交线路尽量不做

太大的调整，按最短绕行路径通行；保证行人、非机动车的正常出行，尽量不绕行；

保证施工影响区域内居民和单位的正常出行。

（2）社会车辆交通组织方案

施工期间，对于通过施工区域的车辆，须进行限载、限速通行，施工时设置移动

警示桩，并安排专人指挥。

（3）交通组织保障措施

1）组织措施

加强领导，在项目经理部成立“交通保障领导小组”。由项目经理和副经理分别

任正、副组长，工程部长、安检部长，全面负责指挥工程施工地段车辆出入交通。并

设立“维护交通纠察队”，归属项目经理部管辖。

2）技术措施

a、对施工生产活动进行科学、合理的组织，使施工车辆的出行避开交通高峰期，

尽量利用交通流量小的时段进行材料、设备等物料运输，以减少交通高峰期的车流。

b、道路规划红线内设置临时道路作为施工车辆交通道，疏导车流，降低由于施

工造成的干扰。

c、对负责交通疏导的工作人员进行集中培训，采用标准指令，统一指挥，白天

执小红旗，夜间持荧光棒并穿反光背心。

3）施工车辆组织

施工期间为减少施工车辆对周边交通的影响，施工时工程材料、大宗构件、大型

设备以及土方的运弃主要安排在平峰或夜间时段进出。

4）道路交通维护措施

a、编制实施性施工组织设计时，把交通疏导方案列为施工组织设计的重点内容

之一。工程实施前，主动与交通部门联系，介绍、汇报工程概况、施工方案、总

平面布置及工程材料、混凝土的运输量和运输计划及拟通过道路情况，请交通管

理部门给予支持和指导，改进、完善交通运输方案，制定实施细则。

b、主要出入口设置交通指令标志和警示灯，并派专人现场指挥和调度进出的车

辆。施工出入口路段设置限速、道路变窄和施工警告标志，保证车辆和行人安全。

c、为减少对交通的影响，材料运输和混凝土浇灌作业尽可能安排在夜间进行。

d、进出工地的车辆、人员严格遵守市内交通法规，服从交管部门的命令和管理。

e、接受交通管理部门和业主的监督检查，发现影响交通的问题，立即进行整治。

10、 注意事项与后期建议

（1）交通事故的发生是人、车、路共同作用的结果，本次设计从道路的角度对

交安设施进行完善，若要规避重大事故的发生需同时加强交通管理。

（2）严格贯彻动态设计的原则，文件所示安全设施的设置位置施工单位应根据

文件中的设置原则、设置桩号、和现场条件进行复核。若上述三者信息不一致时，应

及时通知监理、设计单位到场对位置进行确认。

（3）施工单位施工过程中，若发现原有设施不符合现行《公路交通安全设施设

计规范》（JTG D81-2017）以及《公路交通安全设施设计细则》（JTG／TD81-2017）

等相关规范的要求、且设计文件中未处置的隐患路段，需及时和业主单位以及设计单

位取得联系，完善相应的处置方案。

（4）本次对本项目没有设置但在农村公路中常用的如双版面单柱式标志牌、震
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荡减速标线、立面标记及实体标记、小型减速丘及配套标线等也进行了结构设计，施

工时如需要可经建设方同意后选用设置。

（5）根据委托方统一安排，桥梁护栏改造纳入桥梁专项处治中，不纳入本次安

防工程设计范围。

（6）其它未尽事宜，参照相关规范。
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序号 路线编码 起讫桩号
长度

单柱式标志牌

φ80cm广
角镜

打入式波形护栏 埋入式波形护栏

道口标
M7.5浆砌 片
、块石

铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
○60 ▽70 △70 上端头 标准段 下端头 上端头 标准段 下端头

（m） 块 块 块 块 m m m m m m 根 m³ m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 C132 K0+000 ~ K1+979 1979 1 1 12 320 4 2 1271.4 3.5 21.00 73.9 28 42 

2 Y317 K0+000 ~ K13+751 13751 2 2 14 24 24 8 4 31.785 14.00 42.00 12.3 5 11 

3 Y997 K0+468 ~ K0+904 436 2 1 7.00 

4 Z130 K0+000 ~ K5+885 5885 2 1 18 84 108 28 2 339.165 3.50 48.4 18 42 

5 X345 K0+000 ~ K2+551 2551 2 5 8 36 60 12 10 17.5 105 23.76 9 19.74

汇总 22623 8 9 40 0 144 192 48 0 0 0 16 42.00 168.00 158.4 60 115 

编制： 复核： 审核：
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N



N



N



N
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序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K1+979 1979 2 336 1271 2 3.50 21.00 73.92 28 42 

编制： 复核： 审核：
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序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+005 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+020 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 2 13.67 140.08 0.50 14.07 19.73 0.58 0.16 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C132) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计

（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 12 1 158.4 14.1 4.5 195.1 231.6 2.6 1.0

2 标准段 Gr-C-4E 320 1 3933.1 89.6 4234.5 2058.6 70.4 27.0

3 下游端部 AT2 4 1 52.8 14.1 5.6 82.3 128.7 0.9

合计 336 3933.12 211.20 28.18 99.70 4511.84 2418.78 73.92 28.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C132)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+004 - K0+340 右侧 336 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 320 1 AT2 4 73.9 42 

合计 336 1 12 1 320 1 4 73.9 42 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C132) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+005 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 2 0.146 3.72 0.302 0.302

编制： 复核： 审核：



路基防护工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C132) S1-09 第 1 页  共 1 页

序号 起讫里程

位  置

挡墙型式
主要尺寸
及说明

防护高度 长 度

工  程  细  目  及  数  量

备  注
左 右

M7.5浆砌 
片、块石

台背回填
（透水性材

料）
挖基 挖耕植土 碎石回填

C20
片石砼   

沥青
麻絮

ф100PE泄
水孔(m)

锥坡

M7.5浆砌 
片、块石 填心

（m） （m） (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （m2) （m） (m3) (m3)

1 K0+004 - K0+204 √ 直立式挡墙 防护高度4m 5.0 200.0 1271.4 381.4

小计 1271.4 381.4 0.0 0.0

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C132) S1-10 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+005 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

2 K0+020

合计 21.00 3.50 

编制： 复核： 审核：
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安全设施工程数量汇总表

千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y317) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K13+751 13751 18 4 56 31.8 4 14.00 42.00 12.32 5 11 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y317) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+000 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K3+050 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K3+092 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K3+130 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K4+810 警2  急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K4+900 警2  急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K4+960 警4  连续弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K5+140 警4  连续弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K5+400 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K5+435 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K5+480 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K5+510 警2  急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K5+600 警2  急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K7+010 警2  急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K7+110 警2  急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

16 K7+780 警2  急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

17 K7+860 警2  急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

18 K13+640 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 18 118.68 1251.76 3.96 126.65 177.55 5.18 1.44 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y317) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计

（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 24 2 316.8 28.2 9.0 390.1 463.1 5.3 2.0

2 标准段 Gr-C-4E 24 2 295.0 6.7 317.6 154.4 5.3 2.0

3 下游端部 AT2 8 2 105.6 28.2 11.2 164.5 257.3 1.8 1.0

合计 56 294.98 422.40 56.36 26.92 872.27 874.83 12.32 5.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y317)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+230 - K0+258 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

2 K5+890 - K5+918 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

合计 56 2 24 2 24 2 8 12.4 11 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y317) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K3+092 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K5+435 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 4 0.292 7.44 0.604 0.604

编制： 复核： 审核：



路基防护工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y317) S1-09 第 1 页  共 1 页

序号 起讫里程

位  置

挡墙型式
主要尺寸
及说明

防护高度 长 度

工  程  细  目  及  数  量

备  注
左 右

M7.5浆砌 
片、块石

台背回填
（透水性材

料）
挖基 挖耕植土 碎石回填

C20
片石砼   

沥青
麻絮

ф100PE泄
水孔(m)

锥坡

M7.5浆砌 
片、块石 填心

（m） （m） (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) (m3) （m2) （m） (m3) (m3)

1 K8+920 - K8+925 √ 直立式挡墙 防护高度5m 5.0 5.0 31.8 9.5

小计 31.8 9.5 0.0 0.0

编制： 复核： 审核：



广角镜工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y317) S1-10 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号 项目名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位  置
数量（块）

工程数量

备  注钢管立柱及附
件

钢筋
C25混凝土

基础垫层（碎
石）

广角凸面镜
（含附件）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg Kg m3 m3 块

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

1 K5+045 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

2 K5+560 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

3 K7+053 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

4 K7+820 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

合计 4 311.48 21.488 63.888 2.016 0.396 4

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y317) S1-11 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+020 3.50 

2 K3+092 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

3 K5+435 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

4 K13+640 3.50 

合计 42.00 14.00 

编制： 复核： 审核：
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安全设施工程数量汇总表

千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y997) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+468 ~ K0+904 436 3 7.00 0.00 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y997) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+480 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+880 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+880 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 3 20.88 209.90 0.78 21.11 29.59 0.86 0.24 

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y997) S1-06 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+480 3.50 

2 K0+880 3.50 

合计 0.00 7.00 

编制： 复核： 审核：
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安全设施工程数量汇总表

千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Z130) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K5+830 5830 21 6 220 339.2 2 3.50 48.4 18 42 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Z130) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+020 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+020 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K1+580 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K1+660 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K1+900 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K1+980 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K2+060 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K2+140 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K2+320 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K2+460 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K2+660 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K2+760 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K3+920 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K3+980 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K4+860 警3  反向弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

16 K5+020 警3  反向弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

17 K5+120 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

18 K5+260 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

19 K5+460 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

20 K5+560 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

21 K5+820 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 21 138.33 1459.10 4.59 147.76 207.14 6.05 1.68 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Z130) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计

（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 84 7 1108.8 98.6 31.5 1365.5 1621.0 18.5 7.0

2 标准段 Gr-C-4E 108 7 1327.4 30.2 1429.1 694.8 23.8 9.0

3 下游端部 AT2 28 7 369.6 98.6 39.2 575.9 900.6 6.2 2.0

合计 220 1327.43 1478.40 197.26 100.94 3370.52 3216.30 48.40 18.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Z130)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+772 - K0+800 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

2 K1+152 - K1+180 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

3 K2+992 - K3+020 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

4 K3+080 - K3+112 左侧 32 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 16 1 AT2 4 7 6 

5 K3+428 - K3+460 左侧 32 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 16 1 AT2 4 7 6 

6 K5+460 - K5+500 左侧 40 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 24 1 AT2 4 8.8 7 

7 K5+780 - K5+812 左侧 32 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 16 1 AT2 4 7 6 

合计 220 7 84 7 108 7 28 48.4 42 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Z130) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+020 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 2 0.146 3.72 0.302 0.302

编制： 复核： 审核：



路基防护工程数量表
潇浦镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Z130)                    S1-09           第 1 页  共 1 页

序号 起讫里程

位  置

挡墙型式
主要尺寸
及说明

防护高度 长 度

工  程  细  目  及  数  量

备  注
左 右

M7.5浆砌 
片、块石

台背回填
（透水性
材料）

挖基 挖耕植土 碎石回填
C20

片石砼   
沥青
麻絮

ф100PE泄
水孔(m)

锥坡

M7.5浆砌 
片、块石 填心

（m） （m） (m
3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) (m

3
) （m

2
) （m） (m

3
) (m

3
)

1 K4+500 - K4+515 √ 直立式挡墙 防护高度4m 10.0 15.0 339.2 101.7

小计 339.2 101.7 0.0 0.0

编制： 复核： 审核：



广角镜工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Z130) S1-10 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号 项目名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位  置
数量（块）

工程数量

备  注钢管立柱及附
件

钢筋
C25混凝土

基础垫层（碎
石）

广角凸面镜
（含附件）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg Kg m3 m3 块

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

1 K1+620 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

2 K1+940 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

3 K2+090 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

4 K2+690 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

5 K5+190 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

6 K5+510 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

合计 6 467.22 32.232 95.832 3.024 0.594 6

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Z130) S1-11 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+020 3.50 

合计 0.00 3.50 

编制： 复核： 审核：
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安全设施工程数量汇总表

千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X345) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K2+551 2551 15 108 10 17.50 105.00 23.76 9 20 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X345) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+020 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+240 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+296 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K0+340 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K1+480 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K1+528 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K1+560 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K2+020 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K2+080 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K2+120 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K2+360 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K2+400 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K2+432 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K2+480 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K2+540 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 15 98.88 1046.11 3.32 105.54 147.96 4.32 1.20 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X345) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计

（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 36 3 475.2 42.3 13.5 585.2 694.7 7.9 3.0

2 标准段 Gr-C-4E 60 3 737.5 16.8 794.0 386.0 13.2 5.0

3 下游端部 AT2 12 3 158.4 42.3 16.8 246.8 386.0 2.6 1.0

合计 108 737.46 633.60 84.54 47.10 1625.99 1466.64 23.76 9.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X345)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K1+208 - K1+260 左侧 52 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 36 1 AT2 4 11.4 8 

2 K1+280 - K1+308 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

3 K2+480 - K2+508 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

合计 108 3 36 3 60 3 12 23.8 20 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X345) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+296 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K1+528 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K2+080 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

4 K2+400 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

5 K2+432 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 10 0.73 18.6 1.51 1.51

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
千家侗族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X345) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+296 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

2 K1+528 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

3 K2+080 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

4 K2+400 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

5 K2+432 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

合计 105.00 17.50 
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千家峒瑶族乡 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程

施工图预算

长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司

二○二四年三月
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预算编制说明

一、编制依据

1、交通运输部《关于公路工程标准施工招标文件及公路工程标准施工招标

资格预审文件 2018 版的公告》（2017 年第 51 号）。

2、交通部 JTG 3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》（以下简

称编制办法）。

3、《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》《湖南省公路日常养护预算

编制办法及定额》（试行）的通知（湘交造字[2022]4 号）。

4、湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工程建设项目

投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定的通知》

（以下简称补充规定）。

5、交通部第 26 号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>和<

公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》。

6、湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保险

费率实施方案>的通知》。

7、湖南省交通建设造价管理站《2024 年 1月湖南省交通建设工程材料参考

价及公路工程材料价格指数》的通知和当地地材材料单价根据实际调查单价与运

距计算而得。

8、千家峒瑶族乡 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程施工图设计文

件。

二、建筑安装工程费

1、直接费

（1）人工费：公路养护工程定额，人工工日单价（含机械工）按 103.86 元

/日计列。

（2）材料预算单价：材料单价根据实际调查单价与运距计算并参照湖南省

交通厅交通建设造价管理站《2024 年 1 月湖南省交通建设工程材料参考价及公

路工程材料价格指数》的通知。

（3）机械台班费：公路养护工程定额，机械台班费按 103.86 元/工日。

2、措施费：按《编制办法》及《补充规定》的规定计算。

（1）冬季施工增加费：准一区。

（2）雨季施工增加费：按Ⅱ类雨量区，雨季期 6 个月计算。

（3）夜间施工增加费：不计。

（4）安全施工措施费：计。

（5）施工辅助费：计。

3、规费：根据湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工

程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定

的通知》及湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保

险费率实施方案>的通知》计取，养老保险费 16%、失业保险费 0.7%、医疗保险

费 8.7%、住房公积金 10%，工伤保险费 2.2%。
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4、 企业管理费：基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补

贴、财务费用均按《编制办法》标准取费。

5、利润：根据《编制办法》按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%

计算。

6、税金：交通部第 26号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>

和<公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》,综合费率取

9%。

三、工程建设其他费

1、养护工程管理经费：按《编制办法》的规定计列。

2、设计文件审查费:按《编制办法》的规定计列。

3、养护工程监理费：按《编制办法》的规定计列。

4、竣（交）工验收试验检测费：按《编制办法》的规定计列。

5、建设项目前期工作费：按《编制办法》的规定计列。

四、预备费

（1）基本预备费：根据《编制办法》的规定，设计预算基本预备费以建筑

安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，按 4%计列。

（2）价差预备费：本项目未计列。

五、总造价

本项目总预算价：1141414 元，其中：建筑安装工程费：973285元。



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 24.602 973285 85.2739561.21

102 路基工程 km 24.602 672793 58.9427347.09

LJ07 路基防护与加固工程 672793 58.94

LJ0701 一般边坡防护与加固 672793 58.94

LJ070101 M7.5浆砌片石挡墙 m3 1642.000 672793 58.94409.74

103 路面工程 公路公里 24.602 6446 0.56262.01

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 6446 0.56

LM0402 路肩 6446 0.56

LM040201 培路肩 m3 158.000 6446 0.5640.80

107 交通工程及沿线设施 公路公里 24.602 270308 23.6810987.24

10701 交通安全设施 公路公里 24.602 270308 23.6810987.24

JA01 护栏 m 169238 14.83

JA0105 钢护栏 m 169238 14.83

JA010501 波形钢板护栏 m 720.000 169238 14.83235.05

a 标准段（Gr-C-4E） m 512.000 97371 8.53190.18

b 上游端头 处 13.000 44631 3.913433.15

c 下游端头 处 13.000 22529 1.971733.00

d 钻孔 孔 115.000 4707 0.4140.93

JA03 标志牌 块 65135 5.71

JA0301 铝合金标志牌 块 65135 5.71

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 59.000 65135 5.711103.98

a △70 块 40.000 43810 3.841095.25

b ▽70 块 10.000 11210 0.981121.00

c ○60 块 9.000 10115 0.891123.89

JA04 标线 35620 3.12

JA0401 路面标线 20890 1.83

JA040103 振动标线 m2 168.000 19584 1.72116.57

JA040105 道口标 根 18.000 1306 0.1172.56

JA0403 铸铁减速带 m 46.000 14730 1.29320.22

JA06 轮廓标 个 315 0.03

JA0603 栏式轮廓标 个 60.000 315 0.035.25

110 专项费用 元 23738 2.08

11001 施工场地建设费 元 9495 0.83 949547*1%

11002 安全生产费 元 14243 1.25 949547*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 24.602

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 24.602 124228 10.885049.51

301 建设项目管理费 公路公里 24.602 70804 6.202877.98

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 24.602 40369 3.541640.88 40369
复核: 白欣编制: 尹兴雨
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

30103 工程监理费 公路公里 24.602 24929 2.181013.29 24929

30104 设计文件审查费 公路公里 24.602 640 0.0626.01 640

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 24.602 4866 0.43197.79 973285*0.5%

303 建设项目前期工作费 公路公里 24.602 24929 2.181013.29 24929

307 工程保通管理费 公路公里 24.602 24602 2.161000.00

30701 保通便道管理费 公路公里 24.602 24602 2.161000.00

308 工程保险费 公路公里 24.602 3893 0.34158.24 973285*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 24.602 43901 3.851784.45

401 基本预备费 公路公里 24.602 43901 3.851784.45 1097513*4%

5 第一至四部分合计 公路公里 24.602 1141414 100.0046395.17 973285+0+124228+43901

6 建设期贷款利息 公路公里 24.602

7 公路基本造价 公路公里 24.602 1141414 100.0046395.17 1141414+0+0

复核: 白欣编制: 尹兴雨
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 103.86 1288.561

1051001 机械工 工日 103.86 75.143

1111 端头 个 130.00 26.000

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22 0.459

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96 0.597

2001019 钢丝绳 t 6581.59 0.080

2001021 8～12号铁丝 kg 4.60 332.505

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30 5.253

2003004 型钢 t 3816.16 0.007

2003005 钢板 t 3982.40 0.259

2003012 镀锌钢板 t 4874.03 0.005

2003015 钢管立柱 t 5644.61 12.980

2003017 波形钢板 t 5740.01 10.114

2003026 组合钢模板 t 5032.80 0.013

2009011 电焊条 kg 5.73 49.723

2009013 螺栓 kg 7.35 535.749

2009028 铁件 kg 4.71 6.079

2009029 镀锌铁件 kg 5.72 1673.353

2009030 铁钉 kg 5.00 12.315

3003002 汽油 kg 9.29 416.028

3003003 柴油 kg 7.79 997.099

3005002 电 kW· h 0.85 1019.281

3005004 水 m3 2.72 1172.424

4003001 原木 m3 1283.19 3.695

4003002 锯材 m3 1504.42 2.465

4444 铸铁减速带 m 200.00 46.000

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.36 221.670

5009002 油漆 kg 15.38 2.448

5009007 底油 kg 11.37 38.640

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69 0.598

5501003 黏土 m3 15.00 24.101 3.00 0.702

5503006 路面用机制砂 m3 160.39 661.012 2.50 16.122

5503007 砂砾 m3 109.31 6.247 1.00 0.062

5505005 片石 m3 109.86 1888.300

5505013 碎石(4cm) m3 123.94 15.758 1.00 0.156

5505015 碎石(8cm) m3 115.56 13.682 1.00 0.135

5509002 42.5级水泥 t 376.50 163.493 1.00 1.619

路基工程 路面工程
交通工程及沿

线设施

1139.032 32.390 117.140

41.050 3.318 30.774

26.000

0.459

0.597

0.080

332.505

5.253

0.007

0.259

0.005

12.980

10.114

0.013

49.723

535.749

6.079

1673.353

12.315

416.037

805.073 10.618 181.387

529.791 489.459

1149.400 23.024

3.695

2.463 0.002

46.000

221.670

2.448

38.640

0.598

23.399

635.865 9.026

6.185

1888.300

15.602

13.547

155.580 6.294
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

6007002 铝合金标志 t 18991.18 0.274

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84 44.520

6007004 反光膜 m2 141.29 52.653

6007010 震动标线涂料 kg 6.99 1318.632

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00 0.580

7305002002 砂布 张 0.50 1.632

7305004007 香蕉水 kg 9.00 0.490

7801001 其他材料费 元 1.00 1723.968

7901001 设备摊销费 元 1.00 17.388

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61 0.004

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 599.96 16.420

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67 0.004

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31 3.318

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37 3.901

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91 2.251

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 135.37 24.630

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83 3.804

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97 6.420

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76 1.623

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12 1.573

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81 5.717

8099001 小型机具使用费 元 1.00 573.962

路基工程 路面工程
交通工程及沿

线设施

0.274

44.520

52.653

1318.632

0.580

1.632

0.490

521.335 1202.633

17.388

0.004

16.420

0.004

3.318

3.901

2.251

24.630

3.804

6.420

1.623

1.573

5.717

573.962
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 102 路基工程 km 24.602 672793 27347.09

2 LJ07 路基防护与加固工程 672793

3 LJ0701 一般边坡防护与加固 672793

4 LJ070101 M7.5浆砌片石挡墙 m3 1642.000 382384 118299 385021 13185 516505 8004 16461 46084 30188 55551 672793 409.74

5 103 路面工程 公路公里 24.602 6446 262.01

6 LM04 路槽、路肩及中央分隔带 6446

7 LM0402 路肩 6446

8 LM040201 培路肩 m3 158.000 3988 3364 542 3906 176 119 1395 318 532 6446 40.80

9 107 交通工程及沿线设施 公路公里 24.602 270308 10987.24

10 10701 交通安全设施 公路公里 24.602 270308 10987.24

11 JA01 护栏 m 169238

12 JA0105 钢护栏 m 169238

13 JA010501 波形钢板护栏 m 720.000 169238 235.05

14 a 标准段（Gr-C-4E） m 512.000 73670 2886 74990 1801 79677 432 2254 1302 5666 8040 97371 190.18

15 b 上游端头 处 13.000 35303 1511 33949 929 36389 189 980 682 2706 3685 44631 3433.15

16 c 下游端头 处 13.000 18590 827 16981 504 18312 91 470 374 1421 1861 22529 1733.00

17 d 钻孔 孔 115.000 4006 573 1223 2225 4021 297 389 4707 40.93

18 JA03 标志牌 块 65135

19 JA0301 铝合金标志牌 块 65135

20 JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 59.000 65135 1103.98

21 a △70 块 40.000 33540 2542 31529 1203 35274 212 1047 1077 2583 3617 43810 1095.25

22 b ▽70 块 10.000 8584 637 8088 307 9032 52 267 270 662 927 11210 1121.00

23 c ○60 块 9.000 7755 574 7301 274 8149 49 243 242 597 835 10115 1123.89

24 JA04 标线 35620

25 JA0401 路面标线 20890

26 JA040103 振动标线 m2 168.000 16211 1204 10198 3568 14970 310 701 708 1278 1617 19584 116.57

27 JA040105 道口标 根 18.000 920 411 613 1 1025 5 20 78 70 108 1306 72.56

28 JA0403 铸铁减速带 m 46.000 11499 956 9872 693 11521 179 498 413 903 1216 14730 320.22

29 JA06 轮廓标 个 315

30 JA0603 栏式轮廓标 个 60.000 260 44 193 237 4 11 17 20 26 315 5.25

31 110 专项费用 元 23738

32 11001 施工场地建设费 元 9495

33 11002 安全生产费 元 14243

合  计 596710 0 133828 579958 25232 739018 0 9703 23071 52642 46709 78404 973285 0.00
编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 2.343 0.521 0.224 3.681 0.521 2.747 0.192 0.271 3.210 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

2 石方 1.018 1.881 0.470 0.176 3.075 0.470 2.792 0.204 0.259 3.255 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

3 运输 1.136 2.230 0.154 0.157 3.523 0.154 1.374 0.132 0.264 1.770 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

4 路面 0.073 1.093 2.098 0.818 0.321 3.585 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.266 0.513 4.348 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

6 构造物Ⅰ 0.115 0.753 1.386 1.201 0.262 2.516 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 1.386 1.201 0.262 2.401 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

8 构造物Ⅱ 0.165 0.883 1.516 1.537 0.333 2.897 1.537 4.726 0.348 0.545 5.619 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

9 构造物Ⅲ 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

10 构造物Ⅲ(不计雨夜) 0.292 1.417 2.729 0.622 2.331 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

11 技术复杂大桥 0.170 1.052 1.677 0.389 1.611 1.677 4.143 0.208 0.637 4.988 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

12 钢材及钢结构 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

13 钢材及钢结构(不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.073 2.098 0.818 0.321 2.492 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.115 1.386 1.201 0.262 1.763 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 {建安费}*1% 9495 949547*1%

11002 安全生产费 {建安费}*1.5% 14243 949547*1.5%

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 08 表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备    注

3 第三部分 工程建设其他费 124228

301 建设项目管理费 70804

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 40369 40369

30103 工程监理费 {工程监理费} 24929 24929

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 640 640

30105 竣（交）工验收试验检测费 {建安费}*0.5% 4866 973285*0.5%

303 建设项目前期工作费 {建设项目前期工作费} 24929 24929

307 工程保通管理费 24602

30701 保通便道管理费 24.602(公路公里)× 1000.00(元/公路公里) 24602

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 3893 973285*0.4%

401 基本预备费 {一二三部分合计}*4% 43901 1097513*4%

6 建设期贷款利息

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 103.86

2 机械工 工日 1051001 103.86

3 端头 个 1111 130.00

4 HPB300钢筋 t 2001001 3958.22

5 HRB400钢筋 t 2001002 3788.96

6 钢丝绳 t 2001019 6581.59

7 8～12号铁丝 kg 2001021 4.60

8 20～22号铁丝 kg 2001022 5.30

9 型钢 t 2003004 3816.16

10 钢板 t 2003005 3982.40

11 镀锌钢板 t 2003012 4874.03

12 钢管立柱 t 2003015 5644.61

13 波形钢板 t 2003017 5740.01

14 组合钢模板 t 2003026 5032.80

15 电焊条 kg 2009011 5.73

16 螺栓 kg 2009013 7.35

17 铁件 kg 2009028 4.71

18 镀锌铁件 kg 2009029 5.72

19 铁钉 kg 2009030 5.00

20 汽油 kg 3003002 9.29

21 柴油 kg 3003003 7.79

22 电 kW· h 3005002 0.85

23 水 m3 3005004 2.72

24 原木 m3 4003001 1283.19

25 锯材 m3 4003002 1504.42

26 铸铁减速带 m 4444 200.00

27 PVC塑料管(Φ50mm) m 5001013 6.36

28 油漆 kg 5009002 15.38

29 底油 kg 5009007 11.37

30 油漆溶剂油 kg 5009027 7.69

31 黏土 m3 5501003 15.00

32 路面用机制砂 m3 5503006 160.39

33 砂砾 m3 5503007 109.31

34 片石 m3 5505005 109.86

35 碎石(4cm) m3 5505013 123.94

36 碎石(8cm) m3 5505015 115.56

37 42.5级水泥 t 5509002 376.50

38 铝合金标志 t 6007002 18991.18

39 反光玻璃珠 kg 6007003 4.84

40 反光膜 m2 6007004 141.29

41 震动标线涂料 kg 6007010 6.99

42 φ70金刚石钻头 个 7302010003 2000.00

43 砂布 张 7305002002 0.50

44 香蕉水 kg 7305004007 9.00

45 其他材料费 元 7801001 1.00

46 设备摊销费 元 7901001 1.00

47 75kW以内履带式推土机 台班 8001002 898.61

48 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 8001045 599.96

49 12～15t光轮压路机 台班 8001081 598.67

50 0.6t以内手扶式振动碾 台班 8001085 163.31

51 液压工程地质钻机 台班 8001121 521.37

52 凸起振动标线机 台班 8003075 625.91

53 400L以内灰浆搅拌机 台班 8005010 135.37

54 2t以内载货汽车 台班 8007001 359.83

55 4t以内载货汽车 台班 8007003 501.97

56 6t以内载货汽车 台班 8007005 503.76

57 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 658.12

58 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015028 181.81

59 小型机具使用费 元 8099001 1.00

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: LJ070101 工程名称:M7.5浆砌片石挡墙 单位:m3 数量:1642 单价:409.74 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001021 8～12号铁丝 kg 4.60

2009030 铁钉 kg 5.00

3005004 水 m3 2.72

4003001 原木 m3 1283.19

4003002 锯材 m3 1504.42

5001013 PVC塑料管(Φ50mm) m 6.36

5501003 黏土 m3 15.00

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505005 片石 m3 109.86

5505015 碎石(8cm) m3 115.56

5509002 42.5级水泥 t 376.50

7801001 其他材料费 元 1.00

8001045 1.0m3以内轮胎式装载机 台班 599.96

8005010 400L以内灰浆搅拌机 台班 135.37

9999001 基价 元 1.00

石砌挡土墙

浆砌片石挡土墙基础

10m3 实体

41.050

1～4～16～5 改

27683

86110

86110

24941

91563

141089

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

119463

697

1034

3726

9378

6794

12698

153790

石砌挡土墙

浆砌片石挡土墙墙身

10m3 实体

123.150

1～4～16～7 改

98753

288650

288650

90173

307089

464722

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

389592

2485

3467

12490

33905

22786

41825

506550

人工挖运土方、装运石方

人工挖运普通土20m

1000m3天然密实方

0.493

1～1～6～2

7624

7624

7624

7449

8194

11422

3.681%

0.521%

3.210%

37.600%

7.42%

9%

7450

281

40

245

2801

608

1028

12453

合计

516505

3463

4541

16461

46084

30188

55551

672793

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

5.600 6.800 145.500

2.700

0.100

7.000 7.000

0.030

0.020

1.800

0.030 0.180

3.820 3.890

11.500 11.500

0.110

0.931 0.953

2.200 3.500

0.100 0.100

0.150 0.150

2098.000 2344.000 15464.000

229.880 837.420 71.732 1139.032

332.505 332.505

12.315 12.315

287.350 862.050 1149.400

3.695 3.695

2.463 2.463

221.670 221.670

1.232 22.167 23.399

156.811 479.054 635.865

472.075 1416.225 1888.300

13.547 13.547

38.218 117.362 155.580

90.310 431.025 521.335

4.105 12.315 16.420

6.158 18.473 24.631

86122.900 288663.600 7623.752 382410.252

23875 86974 7450 118300

1530 1530

62 62

782 2345 3126

4741 4741

3705 3705

1410 1410

18 333 351

25151 76835 101986

51862 155586 207449

1565 1565

14389 44187 58576

90 431 521

2463 7389 9851

834 2501 3334

86123 288664 7624 382410
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: LM040201 工程名称:培路肩 单位:m3 数量:158 单价:40.8 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31

9999001 基价 元 1.00

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

1.580

2～3～2～5

3988

3988

3988

3710

4286

5911

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

3906

143

33

119

1395

318

532

6446

合计

3906

143

33

119

1395

318

532

6446

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

20.500

2.100

2524.000

32.390 32.390

3.318 3.318

3987.920 3987.920

3364 3364

542 542

3988 3988

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:标准段（Gr-C-4E） 单位:m 数量:512 单价:190.18 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

3.294

5～1～2～3 改

4305

34015

34015

3210

35270

42033

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

36964

15

192

1041

1207

2617

3783

45819

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

6.775

5～1～2～5

407

39655

39655

253

41092

47300

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

42713

1

224

1213

95

3049

4257

51552

合计

79677

16

416

2254

1302

5666

8040

97371

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

7.820 0.300

0.008

0.043

1.717

1.010

8.160

53.500

14.960

0.629

0.060

0.935

88.400

10326.000 5853.000

25.759 2.033 27.792

0.054 0.054

0.142 0.142

5.656 5.656

6.843 6.843

26.879 26.879

362.463 362.463

49.278 49.278

2.072 2.072

0.407 0.407

3.080 3.080

291.190 291.190

34013.844 39654.075 73667.919

2675 211 2886

357 357

564 564

31925 31925

39277 39277

154 154

2664 2664

49 49

746 746

204 204

560 560

291 291

34014 39654 73668
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措 施 费
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:上游端头 单位:处 数量:13 单价:3433.15 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

3.010

5～1～2～3

2315

18281

18281

1726

18949

22589

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

19865

8

103

559

649

1406

2033

24623

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

2.353

5～1～2～5

141

13772

13772

88

14272

16422

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

14834

78

421

33

1059

1478

17903

端头

个

13.000

7.42%

9%

1690

241

174

2105

合计

36389

8

181

980

682

2706

3685

44631

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

13.846 0.706 14.552

0.019 0.019

0.075 0.075

3.040 3.040

2.377 2.377

14.448 14.448

125.886 125.886

26.488 26.488

1.114 1.114

0.141 0.141

1.656 1.656

156.520 156.520

18279.730 13772.109 1690.000 33741.839

1438 73 1511

124 124

300 300

17160 17160

13641 13641

83 83

925 925

26 26

401 401

71 71

301 301

157 157

18280 13772 1690 33742
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:下游端头 单位:处 数量:13 单价:1733 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

1.672

5～1～2～3

1285

10154

10154

960

10526

12556

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

11035

5

57

311

361

781

1130

13680

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

0.886

5～1～2～5

53

5186

5186

35

5377

6189

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

5587

29

159

13

399

557

6744

端头

个

13.000

7.42%

9%

1690

241

174

2105

合计

18312

5

86

470

374

1421

1861

22529

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

7.691 0.266 7.957

0.007 0.007

0.042 0.042

1.689 1.689

0.895 0.895

8.026 8.026

47.401 47.401

14.714 14.714

0.619 0.619

0.053 0.053

0.920 0.920

86.944 86.944

10154.056 5185.758 1690.000 17029.814

799 28 826

47 47

166 166

9532 9532

5137 5137

46 46

348 348

15 15

223 223

27 27

167 167

87 87

10154 5186 1690 17030
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: d 工程名称:钻孔 单位:孔 数量:115 单价:40.93 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

3005004 水 m3 2.72

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

混凝土结构钻孔、注浆加固※

混凝土及钢筋混凝土结构钻孔φ110mm

10m

0.920

湘养4～19～5

2783

4006

4006

4003

4322

7.42%

9%

4021

297

389

4707

合计

4021

297

389

4707

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.000

1.000

0.630

48.100

18.900

4.240

0.150

0.150

34.300

4354.000

5.520 5.520

0.920 0.920

0.580 0.580

44.252 44.252

17.388 17.388

3.901 3.901

0.138 0.138

0.138 0.138

31.556 31.556

4005.680 4005.680

573 573

3 3

1159 1159

44 44

17 17

2034 2034

69 69

91 91

32 32

4006 4006
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:40 单价:1095.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

1.160

5～1～4～1 改

1619

4572

4572

1577

4744

6478

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

5359

6

26

140

593

352

583

7059

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.003

1～2～12～2

6

179

179

5

189

433

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

412

1

5

2

14

39

473

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.282

5～1～4～2 改

261

1231

1231

255

1280

1644

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1407

1

7

38

96

95

148

1792

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.394

5～1～4～2 改

364

1685

1685

356

1752

2222

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1897

1

10

52

134

130

200

2424

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.278

5～1～4～3

1228

16220

16220

535

16806

19178

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

17135

4

91

496

201

1247

1726

20900

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.026

5～1～4～4

282

8059

8059

122

8356

8700

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

7744

1

45

247

46

620

783

9486

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

15.196 0.027 2.453 3.428 2.641 0.608

0.289

0.404

1.438 2.009

0.005

1.755

0.008

0.250

3.828

1045.252 78.876

13.920

0.001

5.684

3.711

9.825

3.964

0.183

25.041

38.976

0.002

0.002

0.890 0.205

0.787 0.181

0.042

4.060

4571.560 179.109 1231.212 1685.532 16219.910 8058.466

1578 3 255 356 274 63

1144

1530

8 11

18

9908

41

1

18

5979 451

38

2

912

406

1218

1492

3469

3538

39

2

1

448 103

518 119

8

4

4572 179 1231 1686 16220 8058
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:40 单价:1095.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.084

5～1～7～4

13

1594

1594

13

1685

1533

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

1320

19

69

5

125

138

1676

合计

35274

13

199

1047

1077

2583

3617

43810

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.126 24.479

0.289

0.404

3.447

0.005

1.755

0.008

0.250

3.828

1124.128

13.920

0.001

5.684

3.711

9.825

3.964

0.183

9.240 34.281

1.873 40.849

0.002

0.002

1.095

0.968

0.042

4.060

1594.740 33540.529

13 2542

1144

1530

18

18

9908

41

1

18

6430

38

2

912

406

1218

1492

3469

1306 4844

2 41

2

1

552

637

8

4

1595 33541
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:10 单价:1121 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.290

5～1～4～1 改

405

1143

1143

396

1186

1622

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1340

1

6

35

149

88

146

1765

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.001

1～2～12～2

2

60

60

67

144

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

137

2

5

13

157

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.070

5～1～4～2 改

65

306

306

64

323

411

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

349

2

9

24

24

37

445

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.099

5～1～4～2 改

92

424

424

88

445

556

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

476

2

13

33

33

50

607

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.070

5～1～4～3

309

4084

4084

136

4232

4833

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

4315

1

23

125

51

314

435

5264

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.007

5～1～4～4

75

2169

2169

32

2251

2344

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

2085

12

66

12

167

211

2553

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

3.799 0.009 0.609 0.861 0.665 0.164

0.072

0.101

0.357 0.505

0.001

0.442

0.002

0.063

0.957

263.193 21.236

3.480

1.421

1.237

2.456

0.991

0.049

6.742

9.744

0.001

0.001

0.224 0.055

0.198 0.049

0.011

1.015

1142.890 59.703 305.620 423.522 4084.150 2169.587

395 1 63 89 69 17

284

384

2 3

4

2495

10

5

1505 121

9

228

135

304

373

934

953

10

1

113 28

130 32

2

1

1143 60 306 424 4084 2170
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:10 单价:1121 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.021

5～1～7～4

3

398

398

3

418

389

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

330

5

17

1

31

35

419

合计

9032

2

50

267

270

662

927

11210

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.032 6.139

0.072

0.101

0.862

0.001

0.442

0.002

0.063

0.957

284.429

3.480

1.421

1.237

2.456

0.991

0.049

2.310 9.052

0.468 10.212

0.001

0.001

0.279

0.247

0.011

1.015

398.685 8584.157

3 638

284

384

5

4

2495

10

5

1627

9

228

135

304

373

934

326 1279

10

1

141

163

2

1

399 8584
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:9 单价:1123.89 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.261

5～1～4～1 改

364

1028

1028

354

1065

1456

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1206

1

6

31

133

79

131

1587

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.001

1～2～12～2

2

60

60

67

144

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

137

2

5

13

157

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.063

5～1～4～2 改

58

275

275

56

283

367

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

314

2

8

21

21

33

399

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.089

5～1～4～2 改

82

380

380

80

391

500

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

428

2

12

30

29

45

546

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.063

5～1～4～3

279

3677

3677

120

3814

4344

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

3884

1

21

112

45

283

391

4737

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.006

5～1～4～4

65

1860

1860

29

1927

2011

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1787

10

57

11

143

181

2189

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

3.419 0.009 0.548 0.774 0.599 0.140

0.065

0.091

0.321 0.454

0.001

0.398

0.002

0.057

0.861

236.874 18.202

3.132

1.279

1.237

2.211

0.892

0.042

5.779

8.770

0.001

0.001

0.202 0.047

0.178 0.042

0.009

0.914

1028.601 59.703 275.058 380.742 3675.735 1859.646

355 1 57 80 62 15

256

346

2 2

4

2245

9

4

1355 104

9

205

135

274

336

801

816

9

1

102 24

117 28

2

1

1029 60 275 381 3676 1860
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:9 单价:1123.89 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.025

5～1～7～4

4

475

475

5

499

456

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

393

6

21

2

37

41

500

合计

8149

2

47

243

242

597

835

10115

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.038 5.527

0.065

0.091

0.775

0.001

0.398

0.002

0.057

0.861

255.076

3.132

1.279

1.237

2.211

0.892

0.042

2.750 8.529

0.558 9.328

0.001

0.001

0.249

0.220

0.009

0.914

474.625 7754.110

4 574

256

346

4

4

2245

9

4

1459

9

205

135

274

336

801

389 1205

1 9

1

125

145

2

1

475 7754
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040103 工程名称:振动标线 单位:m2 数量:168 单价:116.57 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

5009007 底油 kg 11.37

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84

6007010 震动标线涂料 kg 6.99

7801001 其他材料费 元 1.00

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面震动标线

100m2

1.680

5～1～5～8

4590

16211

16211

1883

17224

17967

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

14970

115

195

701

708

1278

1617

19584

合计

14970

115

195

701

708

1278

1617

19584

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.900

23.000

26.500

784.900

194.200

1.340

2.560

9649.000

11.592 11.592

38.640 38.640

44.520 44.520

1318.632 1318.632

326.256 326.256

2.251 2.251

4.301 4.301

16210.320 16210.320

1204 1204

439 439

215 215

9217 9217

326 326

1409 1409

2159 2159

16210 16210
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040105 工程名称:道口标 单位:根 数量:18 单价:72.56 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009028 铁件 kg 4.71

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5009002 油漆 kg 15.38

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

7305002002 砂布 张 0.50

7305004007 香蕉水 kg 9.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.131

5～1～4～1 改

182

515

515

178

539

733

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

605

1

3

16

67

40

66

798

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.033

5～1～4～2 改

31

145

145

29

148

189

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

165

1

4

11

11

17

209

桥梁钢结构除锈、油漆

人工喷面漆

10m2

0.544

湘养4～11～7

209

260

260

256

278

7.42%

9%

255

19

25

299

合计

1025

1

4

20

78

70

108

1306

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.100 8.700 3.600

1.025

5.100

0.004

0.007

3.300

12.000

0.001

4.500

1.100

4.900

8.470

3.417

3.000

0.900

33.600 5.800

3.500 2.400

3941.000 4366.000 478.000

1.716 0.287 1.958 3.961

0.034 0.034

0.168 0.168

0.001 0.001

0.001 0.001

0.432 0.432

1.572 1.572

2.448 2.448

0.598 0.598

0.642 0.642

1.110 1.110

0.448 0.448

1.632 1.632

0.490 0.490

4.402 3.155 7.557

0.459 1.306 1.765

516.271 144.078 260.032 920.381

178 30 203 411

134 134

1 1

2 2

5 5

2 2

4 4

38 38

5 5

103 103

138 138

169 169

1 1

4 4

4 3 8

1 2

516 144 260 920
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0403 工程名称:铸铁减速带 单位:m 数量:46 单价:320.22 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

4444 铸铁减速带 m 200.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面橡胶减速带

1m

46.000

5～1～5～11 改

1627

11499

11499

1098

12170

13511

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

11521

41

138

498

413

903

1216

14730

合计

11521

41

138

498

413

903

1216

14730

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.200

1.000

14.600

0.030

250.000

9.200 9.200

46.000 46.000

671.600 671.600

1.380 1.380

11500.000 11500.000

956 956

9200 9200

672 672

693 693

11500 11500
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 千家峒瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0603 工程名称:栏式轮廓标 单位:个 数量:60 单价:5.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003012 镀锌钢板 t 4874.03

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

栏式轮廓标

100块

0.600

5～1～7～3

45

260

260

45

270

289

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

237

1

3

11

17

20

26

315

合计

237

1

3

11

17

20

26

315

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.700

0.008

16.200

1.320

3.500

433.000

0.420 0.420

0.005 0.005

9.720 9.720

0.792 0.792

2.100 2.100

259.800 259.800

44 44

23 23

56 56

112 112

2 2

260 260
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