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上江圩镇 2024年第二批农村公路安全生命防护工程

1、概述

1.1 项目背景

2014年 11月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工

程的意见》（国办发[2014]55号），决定在全国实施公路安全生命防护工程。要求

通过全面排查治理现有公路安全隐患、严格规范公路工程安全设施建设、大力推进公

路安全综合治理等三项措施，全面提升公路安全水平。交通部以 2006年版《公路安

全保障工程技术指南》为基础，于 2015年 2月 13日发布《公路安全生命防护工程实

施技术指南（试行）》（以下简称《指南》）。

为贯彻落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发

[2014]55号）、交运输部办公厅关于印发《现有公路实施安全生命防护工程方案》

（交办公路[2015]42号）的通知，做好湖南省现有公路安全生命防护工程的实施，

江永县交通局及长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司对江永县交通局所辖部分农村公路

沿线进行标志标牌、路侧护栏以及诱导标志等安全防护设施的外业调查，并委托我院

根据外业调查的结果进行上江圩镇 2024年第二批农村公路安全生命防护工程一阶段

施工图设计。

1.2 设计依据

（1）交通运输部办公厅关于发布《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试

行）的通知（交办公路[2015]26号）；

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（3）《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）；

（4）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017；

（5）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（6）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）；

（7）《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）；

（8）《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2001）；

（9）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

（10）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）；

（11）《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013）；

（12）业主的委托函及现场调查结果。

1.3 设计原则

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定，交通工程及沿线设施的建

设规模与标准应根据公路网规划、公路的功能、等级、交通量、运营条件等综合论证

确定。

本项目设计总里程为 19.652公里，路面宽 3.5-6m，设计时速为 15km/h~20km/h，

公路等级为四级公路，经过现场踏勘采集数据结合江永县交通局提供数据综合考虑，

本路线车流量为 150~200辆/日左右，本次设计的路线具体编号、里程长度见下表；

乡镇 线路编码 起点桩号 终点桩号 长度（m） 备注

上江圩镇 C105431125 0 1.326 1326

上江圩镇 Y596431125 0 3.922 3922

上江圩镇 X119431125 0 14.404 14404
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因本项目为安保设施治理项目，故设计时，需判别其原有交通设施的完好和可利

用性，考虑其原有交通设施的是否完好及可利用性，并根据《指南》要求，对隐患路

段进行提质改造或增设。

本次设计根据路段特点进行合理处治，采取安全防护设施设置技术，加强预防及

示警措施，做到防护强弱适当，措施方便有效。对于已有安全设施的路段，采用指标

综合判别法，对既有设施充分评估，确定是否完好及合理利用；对于新设安全设施的

路段，要坚持“安全、有效、经济、实用”的原则，采用满足技术规范和标准要求的

具有本地特色、经济适用的隐患处治方法，实现成本合理控制，使效益最大化。

2、现状描述

2.1沿线现有安全设施状况

公路是穿越不同自然地理区域的空间线状人工构造物，与周围自然环境直接融为

一体，成为自然环境的一部分，不断受各种自然条件的影响，同时公路建设自然环境，

引起自然条件的改变。人、车、路及环境构成了公路安全系统，驾驶员对路域环境的

感知直接影响驾驶行为，从而通过车辆的操作进一步影响行车安全。根据地形条件、

经济发展差异及公路基础设施基本情况等方面来看，江永县部分农村公路的路域只有

少量安全防护措施，局部路段存在安全隐患，现有安全设施状况具备如下隐患：

（1）路侧临水、临崖护栏防护不足

各路线局部安全隐患路段安全防护措施达不到规范要求。

（2）现有交通标志设置数量不足；

各路线沿线路域环境较差，摩托车、自行车及行人等与机动车混行，冲突和干

扰较为突出，接入与交叉路口密，造成村镇路段机非混行，人车交织，路侧干扰等突

出的问题，使得交通拥堵，事故率较多，急需集中整治，改善行车环境。

（3）小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段警示设施

各路线的线型存在部分急弯，视距不足，容易受到房屋和山体的遮挡影响视线；

下坡方向车辆行驶速度较快，内侧车道车辆易占用对向车道发生碰撞事故。

经我院技术人员对路段安全设施进行全程摄像及路段踏勘，总结本项目存

在以下问题：

1、小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段无警示设施、标识标牌；

2、主线与农村道路交叉口处的被交路交通安全设施缺失；

3、沿线局部高填、临河路段未设置护栏；

4、局部路侧水沟等隐患路段无相关处治措施。

根据上属安全隐患问题，我院将在本次设计中对现有交安设施进行处治，并采

用提质升级改造等方式对安全隐患路段进行完善，根据路段实际情况增设波形护栏、

标志牌、广角镜、道口标柱等。

根据外业资料显示，道路沿线无高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储

藏仓库等设施，无穿越学校、幼儿园路段，标线完好。

3、风险评估

根据《指南》要求，对于现有一、二级公路，宜采用交通事故风险评估和公路风

险评估方法进行路段排查；三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。进行交通事

故风险评估条件不具备时，可用交通事故多发点段识别代替；进行公路风险评估条件

不具备时，可用公路条件识别代替。无法取得交通事故数据或数据不能满足要求时，

可仅采用公路风险评估或公路条件识别方法进行排查。
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本项目取得相关交警部门提供的公路交通事故资料，得到交通事故详细数据，本

次设计三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。

4、设计方案

4.1路侧险要路段

系统提升路侧安全水平将从三个层次进行：第一层次，尽可能地使车辆不偏离正

常行驶车道，降低车辆冲出路外的可能性，所采取的技术对策属于主动预防性质；第

二层次，通过提供路侧净区等技术手段，提高路侧宽容性，降低车辆冲出路外时发生

事故的可能性；第三层次，无法提供净区时，设置必要的防护设施，尽可能地降低事

故的严重程度。

隐患分析：根据现场调查，路侧防护主要存在的问题为险要路段未设置护栏、全

线未设置交通标志等问题。

主要处治措施：

(1) 根据现场调查，对缺少防护路段新增护栏，护栏型式和防护等级采用 Gr-C-4E

（打入式波形梁护栏）；

(2)新增护栏均设置完善的、符合标准的护栏端头和护栏过渡段。

4.2交叉路口路段

主要处治措施：对交叉路口采用警告标志牌和道口桩配套实施。

4.3急弯路段

急弯路段是指在设计速度为 15km/h时，半径 R<15m的路段,停车视距＜15m。

主要处治措施：设置急弯警告标志和反光镜，弯道外侧设有护栏时，在护栏上设

置附着式轮廓标。

5、护栏

5.1护栏设计原则

护栏设计是本次安全生命防护工程设计的重点，本线路原路侧危险路段未设置护

栏，存在安全隐患。因此，根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）等相关规范的要求，对路侧存在

安全隐患未设置路侧护栏的路段设置波形梁护栏进行防护。

护栏形式的选择：根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及《公

路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）的有关路侧护栏的规定及美学方面的

要求，综合考虑驶出路外事故的可能性及事故严重程度等因素，确定是否设置护栏和

选择护栏防护等级。其布设参考以下原则：

（1）路侧计算净区宽度范围内有高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品

储藏仓库等设施时，事故严重程度等级为高，必须设置护栏。

（2）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为中，应设置

护栏；

a、二级及二级以上公路边坡坡度和路堤高度在《公路交通安全设施设计规范》

（JTG D81-2017）中图 6-3的 I区、II区阴影范围之内的路段；

b、三级、四级公路路侧有深度 30m以上的悬崖、深谷、深沟等的路段；

c、有江、河、湖、海、沼泽等水深 1.5m以上水域的路段;

d、有 I级铁路、一级公路等。

（3）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为低，宜设置

护栏；
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a、边坡坡度陡与 1:1且边坡高度大于的路段；

b、高出路面或开挖的边坡坡面有 30cm以上的混凝土砌体或大孤石等障碍物；

（4）护栏端部：车辆进入方向，应将护栏端部斜外展并隐入山体或路堑后坡，

若地形条件限制护栏端头无法隐藏时，设置圆形端头，并在端头上设置立面标记。

车辆驶入方向，设置圆形端头。

（5）波形梁护栏采用打入式基础。

（6）路肩不足路段护栏设置：路肩不足路段可采用土路肩加固满足设计要求。

（7）临塘无路肩路段路面较宽或水塘较深，设置路肩墙不经济时，采用机械钻

孔安装护栏。

（8）轮廓标

a、二级及二级以下公路的视距不良路段、车道宽度有变化路段、连续转弯陡坡

路段宜设置轮廓标，其他路段视需要可设置轮廓标；

b、二级及二级以下公路轮廓标应在公路前进方向布置，设置为双向反光形式，

颜色为白色；

c、直线路段轮廓标设置间距不大于 50m，曲线路段轮廓标设置间距视道路曲线

半径而定，最小不应小于 8m，特殊路段视情况可适当加密轮廓标；

d、安装轮廓标时，轮廓标附着于波形梁护栏中间的槽内，反射体应面向交通流，

其表面法线应与公路中心线成 0°-25°的夹角。

5.2施工注意事项

（1）护栏立柱放样应以公路上的一些控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作

适当的调整。

（2）立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。

（3）护栏立柱采用打入式，并达到设计所规定的深度，且与地平面垂直。

（4）波形梁护板镀锌量应 ≥600 g/m2，立柱、防阻块镀锌量应 ≥350 g/m2。

（5）等截面波形护栏的拼接螺栓系高强度螺栓，在最后拧紧时应根据导入螺栓中

的预应力来控制施加于螺母的紧固拧矩，当护栏的线形比较满意时，方可最后拧紧螺

栓，高强度螺栓的终扭拧矩值应严格控制在 315~430N.m的范围内。

（6）护栏板安装时，其搭接方向应与行车方向一致。

（7）路侧护栏的横断面布设，应使护栏面不得侵入公路建筑界限以内，并使护栏

立柱外边缘到路肩边缘的距离不小于 25cm。

（8）波形护栏安装完毕后，护栏立柱与柱帽之间应用连接件进行防盗处理。

6、交通标志

6.1交通标志的设置原则

（1）确保行车快捷、通畅，以完全不熟悉本公路及其周围环境的司机的公路使

用者为设计对象，为其提供清晰、明确、简洁的信息。

（2）交通标志应针对具体路段情况，在交通安全综合分析的基础上进行系统布

局和综合设置，与路段的实际交通运行状况相匹配。同一位置的交通标志数量不宜过

多，交通标志之间不得相互矛盾。

（3）警告标志应设置在公路本身及沿线环境存在影响行车安全且不易被发现的

危险地点，并不得过量设置。

（4）禁令标志应设置在需要明确禁止或限制车辆、行人交通行为的路段起点附

近醒目的位置。
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（5）指示标志应根据交通流组织和交通管理的需要，在驾驶人、行人容易产生

迷惑处或必须遵守行驶规定处设置。

（6）指路标志应根据路网一体化的原则进行整体布局，做到信息关联有序，不

得出现信息不足、不当或过载的现象。

（7）除特殊情况外，交通标志应设置在公路前进方向的行车道上方或右侧，其

他位置的交通标志应仅视为正常位置的补充。交通标志设置具体位置应符合现行《道

路交通标志和标线》（GB 5768）的规定。

（8）交通标志的任何部分不得侵入公路的建筑界限内，新建的单柱式标志板下

缘距土路肩边缘的距离不小于 2.5m。

6.2交通标志的设置情况

（1）当本公路与沿线各等级道路相交时，在平面交叉口前后，被交道上设置平

面“交叉口警告标志”。

（2）视路段具体情况，一般在平曲线半径小于对应的一般最小半径的路段及视

距不良的连续转弯路段，在该路段以前适当位置设置“急弯标志”“连续弯路标志”。

（3）村镇等人口密集路面设置“村庄”标志。

（4）集镇、学校等设置减速丘路段设置“路面高突”标志。

（5）与干线平交时在本道路上设置“减速让行标志”。

（6）在本带路起讫点及与主要道路平交处设置指路标志。

6.3版面设计

（1）本工程所有交通标志的形状、图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标

线》（GB5768-2009）和《公路道路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）规

定或设计图的规定执行。标志中中文、英文、数字等的字体、高度、粗细及其间隔严

格依照《道路交通标志和标线》GB5768-2009执行。标志板的制作必须符合《道路交

通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的有关规定。

（2）交通标志的边框外缘应有衬底色，衬底色规定为：警告标志为黄底、黑边、

黑图案，指路标志为蓝底白图案。

6.4支撑方式

沿线标志的支撑方式本着安全、经济、适用的原则，沿线的警告标志、禁令标志

均采用单柱式，指路标志采用双柱式。

6.5结构设计

设计中采用的设计基本风速为 30m/s，交通标志结构按承载能力极限状态和正常

使用极限状态进行设计，并同时考虑了构造和工艺方面的要求。

6.6标志板制作要求

（1）标志板与滑动槽钢的连接，采用铝合金铆钉连接，版面上的铆钉头应打磨

光滑；在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，也可采用点焊。

（2）标志板底版的边缘和尖角应适当倒棱，使其呈圆滑状；标志板应平整，表

面无明显皱纹、凹痕或变形；标志板不允许出现裂纹、明显划痕、损伤、颜色不均匀、

气泡或逆反射性能不均等缺陷。

（3）标志板板面的色度性能、光度性能、湿状态的逆反射系数、耐候性能耐冲

击性能等各项技术指标应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的

相关要求。

（ 4）反光材料：交通标志反光材料应符合《公路交通标志反光膜》



上江圩镇 2024年第二批农村公路安全生命防护工程 S1-00

长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司 6

（GB/T18833-2012）要求，本项目标志牌均采用Ⅱ类反光膜。

6.7施工注意事项

（1）路侧设置的单柱式标志，标志板內缘距土路肩边缘的距离为 25cm。

（2）路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员眩光，在装设时应尽量与道路中

线即行驶方向成一定角度：禁令和指示标志为 0～45°，指路和警告标志位 0～10°。

（3）所有标志立柱和横梁都应焊接柱帽和横梁帽，柱帽和横梁帽用钢板冲压成

型。

（4）标志板在运输、安装过程中应小心，避免对标志板、反光膜产生任何损伤，

标志支撑结构（包括：立柱、横梁、法兰盘）应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌

量为 600g/㎡。

（5）螺栓、螺母、垫圈采用热浸镀锌处理，镀锌量 350g/㎡，并应清理螺纹或

进行离心处理。

（6）铝合金板、铝合金型材与钢接触的部位，应采用相应的防腐措施。

（7）镀锌层在运输、安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

（8）在本次设计路况调查中发现，沿线若干标志标牌已被路旁行道树遮挡，施

工时应将行道树做适当修剪。

◆各类标志设置位置在施工前应根据现场情况进一步核实（核实标志位置、版

面内容、预告距离等），结合标志所在位置的实际情况，进行放样施工，如其设置

位置与其他构筑物发生冲突时，需报建设单位，并与设计单位及时沟通后，及时调

整标志的平面位置或结构形式；涉及版面内容不合理与设计单位联系核实，及时调

整。

7、交通标线

7.1交通标线设置原则

(一)设置原则

交通标线要严格按照国标 GB5768-2009《道路交通标志和标线》的规定设计，具

体设置原则如下：

（1）普通标线

①主线上为二条车道边缘线，一条车道分界线，车道边缘线采用线宽为 15cm的

白色实线；一般路段车道分界线采用线宽为 15cm的黄色虚线，实线长 4m、间距 6m；

急弯路段当半径大于 150m（含 150m），从弯道起点前 50m处至弯道终点后 50m处之

间为 15cm黄色实线，当弯道路段易发生对向碰撞事故时（弯道半径小于 150m），在

弯道应设置“鱼肚形”导向标线，“鱼肚形”导向标线为黄色平行粗实线，线宽为

45cm，斜纹间隔 100cm，倾斜角度为 45°，“鱼肚形”弯道外侧的黄实线拟合设计中

心线，向弯道内侧加宽，加宽值按设计加宽值确定，起终点与弯道起终点一致，弯道

起点前 50m与弯道终点后 50m为 15cm黄实线；陡坡路段从距坡顶 200m处至坡脚的坡

道中间应设置黄色虚实线，线宽为 15cm，下坡一侧为实线，禁止下坡车辆超车，从

距坡顶 200m处至坡顶坡道中心线为 15cm黄色实线；桥梁路段为黄色双实线，线宽均

为 15cm，桥梁路段两端 160m为黄色虚实线，线宽为 15cm。

②车行道边缘线，每隔 10m留出 5cm宽的缺口，以利排水。

③在路段紧急停车带处设置紧急停车带标线，线宽 45cm。停车带出入口标线每段

长 1m，间隔 1m，线宽 45cm；颜色均为白色。

（2）减速振动标线

①震动减速标线主要设置于村寨、城镇、陡坡等路段。

②第一道至第六道振动减速标线为 2条，第七道至第九道振动减速标线为 3条。

每条标线宽 30cm，厚 5mm，标线采用白色。
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（3）一般减速带

一般减速带设置在长陡下坡路段, 标线宽 30cm，间距 30cm；抗滑减速带设置在

急弯陡坡等特别危险路段 ，颜色采用白黄两种颜色。

（4）抗滑减速带

在急弯路段的外侧设置抗滑减速带，标线宽 150cm，间距 5m ，颜色采用红色。

（5）减速垄

减速垄设置在沿线开口处。

（6）主要平交口设置渠化标线

在主要平交路口采用交通标线对路面进行渠化，设置交通导向岛或行车道分界

线，规范交叉路口行车。

所选用的热熔标线涂料具备与路面粘结力强、干燥迅速等特点，各项指标应符合

《道路交通标线质量要求及检测方法》（GB/T 16311-2009）的要求，涂料中含玻璃

珠含量 18～25%，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面，玻璃珠应分布均匀，

含量为：0.3～0.34kg/㎡。

7.2技术要

（7）人行横道标线

人行道标线设置于人流集中的交叉口和村庄密集处。

（8）导向箭头标线

导向箭头为白色标线，主要用于交叉道口等需要设置导向的车道内。

(二)标线材料

公路车道边缘线、车道分界线、紧急停车带标线、人行横道标线及路面导向箭头

等采用普通热熔反光标线，标线厚 1.5mm～2mm；减速振动标线厚 5 mm；抗滑减速带

采用底漆（厚 2mm） +薄层抗滑层材料（厚 3mm）+耐磨碎石（厚 5mm）。

求

标线涂料应满足现行《路面标线涂料》（JT/T 280-2004）的有关规定，标线内

所用玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2001）的相关要求。

7.3施工注意事项

在施工前应先将路线标面上的污物、松散的石子和其他杂质清除。喷涂工作一般

在白天进行，天气潮湿、灰尘过多、风速过大或温度低于 10℃时，喷涂路面标线工

作应暂时停止。

热溶型标线中的玻璃珠按质量 15%~23%的比率混合于涂料中。

◆各类标线设置在施工前应根据现场情况按标线设计原则进一步核实，尤其是

人行横道线等特定位置标线的设置位置，有不符情况及时通知设计单位调整。

8、其他

确保工程的正常施工，尽可能为施工提供良好的外部环境；尽可能减小由于施工

对项目周边道路及整个路网体系造成的不利影响；公共交通优先，公交线路尽量不做

太大的调整，按最短绕行路径通行；保证行人、非机动车的正常出行，尽量不绕行；

保证施工影响区域内居民和单位的正常出行。

（2）社会车辆交通组织

（1）道口桩

对于平交路口，为提醒车辆减速慢行，在道口补充道口桩。

（2）轮廓标

对于视距不良路段、车道数或车道宽度有变化的路段，以及连续急弯陡坡路段设

置轮廓标。

9、交通组织方案

（1）交通组织原则

方案
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施工期间，对于通过施工区域的车辆，须进行限载、限速通行，施工时设置移动

警示桩，并安排专人指挥。

（3）交通组织保障措施

1）组织措施

加强领导，在项目经理部成立“交通保障领导小组”。由项目经理和副经理分别

任正、副组长，工程部长、安检部长，全面负责指挥工程施工地段车辆出入交通。并

设立“维护交通纠察队”，归属项目经理部管辖。

2）技术措施

a、对施工生产活动进行科学、合理的组织，使施工车辆的出行避开交通高峰期，

尽量利用交通流量小的时段进行材料、设备等物料运输，以减少交通高峰期的车流。

b、道路规划红线内设置临时道路作为施工车辆交通道，疏导车流，降低由于施

工造成的干扰。

c、对负责交通疏导的工作人员进行集中培训，采用标准指令，统一指挥，白天

执小红旗，夜间持荧光棒并穿反光背心。

3）施工车辆组织

施工期间为减少施工车辆对周边交通的影响，施工时工程材料、大宗构件、大型

设备以及土方的运弃主要安排在平峰或夜间时段进出。

4）道路交通维护措施

a、编制实施性施工组织设计时，把交通疏导方案列为施工组织设计的重点内容

之一。工程实施前，主动与交通部门联系，介绍、汇报工程概况、施工方案、总

平面布置及工程材料、混凝土的运输量和运输计划及拟通过道路情况，请交通管

理部门给予支持和指导，改进、完善交通运输方案，制定实施细则。

b、主要出入口设置交通指令标志和警示灯，并派专人现场指挥和调度进出的车

辆。施工出入口路段设置限速、道路变窄和施工警告标志，保证车辆和行人安全。

c、为减少对交通的影响，材料运输和混凝土浇灌作业尽可能安排在夜间进行。

d、进出工地的车辆、人员严格遵守市内交通法规，服从交管部门的命令和管理。

e、接受交通管理部门和业主的监督检查，发现影响交通的问题，立即进行整治。

10、 注意事项与后期建议

（1）交通事故的发生是人、车、路共同作用的结果，本次设计从道路的角度对

交安设施进行完善，若要规避重大事故的发生需同时加强交通管理。

（2）严格贯彻动态设计的原则，文件所示安全设施的设置位置施工单位应根据

文件中的设置原则、设置桩号、和现场条件进行复核。若上述三者信息不一致时，应

及时通知监理、设计单位到场对位置进行确认。

（3）施工单位施工过程中，若发现原有设施不符合现行《公路交通安全设施设

计规范》（JTG D81-2017）以及《公路交通安全设施设计细则》（JTG／TD81-2017）

等相关规范的要求、且设计文件中未处置的隐患路段，需及时和业主单位以及设计单

位取得联系，完善相应的处置方案。

（4）本次对本项目没有设置但在农村公路中常用的如双版面单柱式标志牌、震

荡减速标线、立面标记及实体标记、小型减速丘及配套标线等也进行了结构设计，施

工时如需要可经建设方同意后选用设置。

（5）根据委托方统一安排，桥梁护栏改造纳入桥梁专项处治中，不纳入本次安

防工程设计范围。
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（6）其它未尽事宜，参照相关规范。
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序号 路线编码 起讫桩号
长度

单柱式标志牌

φ80cm广
角镜

打入式波形护栏 埋入式波形护栏

道口标
M7.5浆砌 片

、块石
铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注

○60 ▽70 △70 上端头 标准段 下端头 上端头 标准段 下端头

（m） 块 块 块 块 m m m m m m 根 m³ m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 C105 K0+000 ~ K1+326 1326 2 6 9 72 232 24 6 17.50 105.00 72.2 27 53 

2 Y596 K0+000 ~ K3+922 3922 1 2 8 26 212 12 4 7.00 42.00 57.2 22 38 

3 X119 K0+000 ~ K14+404 14404 2 26 40 144 240 48 54 84.00 462.00 95.0 36 79 

汇总 19652 5 34 57 0 242 684 84 0 0 0 64 108.50 609.00 224.4 85 170 

编制： 复核： 审核：
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序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K1+326 1326 17 328 6 17.50 105.00 72.16 27 53 

编制： 复核： 审核：
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序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+010 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+040 警4  连续转弯 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+170 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K0+210 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K0+290 警4  连续转弯 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K0+310 警2   急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K0+400 警2   急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K0+450 警2   急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K0+550 警2   急弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K0+880 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K0+780 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K0+878 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K0+920 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K1+110 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K1+158 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

16 K1+200 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

17 K1+300 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 17 111.86 1185.76 3.75 119.61 167.69 4.90 1.36 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C105) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计

（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 72 6 950.4 84.5 27.0 1170.4 1389.4 15.8 6.0

2 标准段 Gr-C-4E 232 6 2851.5 65.0 3070.0 1492.5 51.0 19.0

3 下游端部 AT2 24 6 316.8 84.5 33.6 493.6 771.9 5.3 2.0

合计 328 2851.51 1267.20 169.08 125.56 4734.05 3653.78  72.16 27.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C105)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+617 - K0+697 右侧 80 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 64 1 AT2 4 17.6 12 

2 K0+678 - K0+734 左侧 56 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 40 1 AT2 4 12.3 9 

3 K0+705 - K0+777 右侧 72 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 56 1 AT2 4 15.8 11 

4 K0+778 - K0+830 右侧 52 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 36 1 AT2 4 11.4 8 

5 K1+090 - K1+130 左侧 40 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 24 1 AT2 4 8.8 7 

6 K1+200 - K1+228 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

合计 328 6 72 6 232 6 24 72.1 53 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C105) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+170 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K0+780 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K1+158 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 6 0.438 11.16 0.906 0.906

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C105) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+010 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

2 K0+170 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

3 K0+780 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

4 K1+158 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

5 K1+300 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

合计 105.00 17.50 

编制： 复核： 审核：
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安全设施工程数量汇总表

上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y596) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K3+922 3922 11 260 4 7.00 42.00 57.2 22 38 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y596) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+020 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+700 警3  反向弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+820 警3  反向弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K1+260 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K1+302 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K1+306 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K1+360 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K1+900 警4  连续转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K2+240 警5  上陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K2+700 警4  连续转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K2+700 警5  下陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 11 72.32 765.53 2.40 77.40 108.50 3.17 0.88 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y596) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计

（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 36 3 475.2 42.3 13.5 585.2 694.7 7.9 3.0

2 标准段 Gr-C-4E 212 3 2605.7 59.4 2805.4 1363.8 46.6 18.0

3 下游端部 AT2 12 3 158.4 42.3 16.8 246.8 386.0 2.6 1.0

合计 260 2605.69 633.60 84.54 89.66 3637.37 2444.46  57.20 22.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y596)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+532 - K0+560 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

2 K2+280 - K2+308 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

3 K2+516 - K2+720 右侧 204 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 188 1 AT2 4 44.9 26 

合计 260 3 36 3 212 3 12 57.3 38 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y596) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K1+302 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K1+306 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 4 0.292 7.44 0.604 0.604

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y596) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K1+302 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

2 K1+306 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

合计 42.00 7.00 

编制： 复核： 审核：
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安全设施工程数量汇总表

上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X119) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K14+404 14404 68 432 54 84.00 462.00 95.04 36 79 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X119) S1-05 第1页  共3页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+026 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+040 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K1+480 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K1+520 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K1+570 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K2+510 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K2+600 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K3+214 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K3+540 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K3+594 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K3+630 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K4+220 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K4+260 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K4+310 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K4+670 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

16 K4+715 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

17 K4+750 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

18 K4+920 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

19 K4+958 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

20 K4+990 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

21 K5+080 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

22 K5+118 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

23 K5+174 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

24 K5+200 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

25 K5+400 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 25 163.15 1743.09 5.37 175.90 246.60 7.20 2.00 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X119) S1-05 第2页  共3页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

26 K5+438 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

27 K5+480 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

28 K5+520 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

29 K5+670 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

30 K5+705 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

31 K5+740 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

32 K6+320 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

33 K6+378 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

34 K6+420 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

35 K6+560 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

36 K6+605 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

37 K6+640 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

38 K6+850 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

39 K6+910 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

40 K6+940 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

41 K7+230 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

42 K7+274 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

43 K7+310 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

44 K7+330 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

45 K7+352 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

46 K7+390 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

47 K7+650 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

48 K7+685 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

49 K7+720 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

50 K8+380 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 25 162.46 1742.67 5.30 175.90 246.60 7.20 2.00 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
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序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

51 K8+408 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

52 K8+415 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

53 K8+450 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

54 K9+340 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

55 K9+378 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

56 K9+430 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

57 K9+704 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

58 K9+710 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

59 K9+880 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

60 K9+920 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

61 K9+960 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

62 K10+240 警5  上陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

63 K10+540 警5  下陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

64 K12+300 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

65 K12+354 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

66 K12+400 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

67 K14+340 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

68 K14+370 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 18 117.55 1256.44 3.89 126.65 177.55 5.18 1.44 

编制： 复核： 审核：
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上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X119) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计

（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 144 12 1900.8 169.1 54.0 2340.8 2778.8 31.7 12.0

2 标准段 Gr-C-4E 240 12 2949.8 67.2 3175.9 1543.9 52.8 20.0

3 下游端部 AT2 48 12 633.6 169.1 67.2 987.2 1543.8 10.6 4.0

合计 432 2949.84 2534.40 338.16 188.40 6503.95 5866.56  95.04 36.00 

编制： 复核： 审核：
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序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+948 - K0+980 右侧 32 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 16 1 AT2 4 7 6 

2 K1+975 - K2+015 右侧 40 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 24 1 AT2 4 8.8 7 

3 K2+030 - K2+058 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

4 K2+502 - K2+530 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

5 K3+502 - K3+530 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

6 K4+058 - K4+090 左侧 32 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 16 1 AT2 4 7 6 

7 K4+058 - K4+090 右侧 32 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 16 1 AT2 4 7 6 

8 K6+746 - K6+774 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

9 K6+850 - K6+878 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

10 K9+072 - K9+140 右侧 68 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 52 1 AT2 4 15 10 

11 K9+210 - K9+270 左侧 60 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 44 1 AT2 4 13.2 9 

12 K14+194 K14+222 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

合计 432 12 144 12 240 12 48 95.2 79 

编制： 复核： 审核：
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序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+028 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K0+040 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K1+520 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

4 K3+214 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

5 K3+594 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

6 K4+260 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

7 K4+715 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

8 K4+958 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

9 K5+118 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

10 K5+174 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

11 K5+438 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

12 K5+480 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

13 K5+705 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

14 K6+378 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

15 K6+605 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

16 K6+910 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

17 K7+274 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

18 K7+352 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

19 K7+685 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

20 K8+408 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

21 K8+415 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

22 K9+378 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

23 K9+704 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

合计 46 3.358 85.56 6.946 6.946

编制： 复核： 审核：
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序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

24 K9+710 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

25 K9+920 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

26 K12+354 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

27 K14+340 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

合计 8 0.584 14.88 1.208 1.208

编制： 复核： 审核：
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序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+026 3.50 

2 K0+040 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

3 K1+520 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

4 K3+214 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

5 K3+594 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

6 K4+260 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

7 K4+715 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

8 K4+958 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

9 K5+118 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

10 K5+174 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

11 K5+438 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

12 K5+705 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

13 K6+378 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

14 K6+605 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

15 K6+910 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

16 K7+274 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

17 K7+352 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

18 K7+685 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

19 K8+408 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

20 K9+378 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

21 K9+704 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

22 K9+920 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

23 K12+354 热熔型反光涂料 白色 0.5 3 21.00 3.50 

24 K14+340 3.50 

合计 462.00 84.00 

编制： 复核： 审核：
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上江圩镇 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程

施工图预算

长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司
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预算编制说明

一、编制依据

1、交通运输部《关于公路工程标准施工招标文件及公路工程标准施工招标

资格预审文件 2018 版的公告》（2017 年第 51 号）。

2、交通部 JTG 3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》（以下简

称编制办法）。

3、《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》《湖南省公路日常养护预算

编制办法及定额》（试行）的通知（湘交造字[2022]4 号）。

4、湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工程建设项目

投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定的通知》

（以下简称补充规定）。

5、交通部第 26 号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>和<

公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》。

6、湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保险

费率实施方案>的通知》。

7、湖南省交通建设造价管理站《2024 年 1月湖南省交通建设工程材料参考

价及公路工程材料价格指数》的通知和当地地材材料单价根据实际调查单价与运

距计算而得。

8、上江圩镇 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程施工图设计文件。

二、建筑安装工程费

1、直接费

（1）人工费：公路养护工程定额，人工工日单价（含机械工）按 103.86 元

/日计列。

（2）材料预算单价：材料单价根据实际调查单价与运距计算并参照湖南省

交通厅交通建设造价管理站《2024 年 1 月湖南省交通建设工程材料参考价及公

路工程材料价格指数》的通知。

（3）机械台班费：公路养护工程定额，机械台班费按 103.86 元/工日。

2、措施费：按《编制办法》及《补充规定》的规定计算。

（1）冬季施工增加费：准一区。

（2）雨季施工增加费：按Ⅱ类雨量区，雨季期 6 个月计算。

（3）夜间施工增加费：不计。

（4）安全施工措施费：计。

（5）施工辅助费：计。

3、规费：根据湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工

程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定

的通知》及湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保

险费率实施方案>的通知》计取，养老保险费 16%、失业保险费 0.7%、医疗保险

费 8.7%、住房公积金 10%，工伤保险费 2.2%。

4、 企业管理费：基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补
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贴、财务费用均按《编制办法》标准取费。

5、利润：根据《编制办法》按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%

计算。

6、税金：交通部第 26号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>

和<公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》,综合费率取

9%。

三、工程建设其他费

1、养护工程管理经费：按《编制办法》的规定计列。

2、设计文件审查费:按《编制办法》的规定计列。

3、养护工程监理费：按《编制办法》的规定计列。

4、竣（交）工验收试验检测费：按《编制办法》的规定计列。

5、建设项目前期工作费：按《编制办法》的规定计列。

四、预备费

（1）基本预备费：根据《编制办法》的规定，设计预算基本预备费以建筑

安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，按 4%计列。

（2）价差预备费：本项目未计列。

五、总造价

本项目总预算价：586549 元，其中：建筑安装工程费：487678元。



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 19.652 487678 83.1424815.69

103 路面工程 km 19.652 9137 1.56464.94

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 9137 1.56

LM0402 路肩 km 9137 1.56

LM040201 培路肩 m3 224.000 9137 1.5640.79

107 交通工程及沿线设施 公路公里 19.652 466646 79.5623745.47

10701 交通安全设施 公路公里 19.652 466646 79.5623745.47

JA01 护栏 m 251242 42.83

JA0105 钢护栏 m 251242 42.83

JA010501 波形钢板护栏 m 1020.000 251242 42.83246.32

a 标准段（Gr-C-4E） m 714.000 135778 23.15190.17

b 上游端头 处 21.000 72106 12.293433.62

c 下游端头 处 21.000 36399 6.211733.29

d 钻孔 孔 170.000 6959 1.1940.94

JA03 标志牌 块 104555 17.83

JA0301 铝合金标志牌 块 104555 17.83

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 95.000 104555 17.831100.58

a △70 块 57.000 62523 10.661096.89

b ▽70 块 33.000 36255 6.181098.64

c ○60 块 5.000 5777 0.981155.40

JA04 标线 110403 18.82

JA0401 路面标线 75660 12.90

JA040103 振动标线 m2 609.000 70997 12.10116.58

JA040105 道口标 根 64.000 4663 0.7972.86

JA0403 铸铁减速带 m 108.500 34743 5.92320.21

JA06 轮廓标 个 446 0.08

JA0603 栏式轮廓标 个 85.000 446 0.085.25

110 专项费用 元 11895 2.03

11001 施工场地建设费 元 4758 0.81 475783*1%

11002 安全生产费 元 7137 1.22 475783*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 19.652

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 19.652 76311 13.013883.12

301 建设项目管理费 公路公里 19.652 40368 6.882054.14

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 19.652 23222 3.961181.66 23222

30103 工程监理费 公路公里 19.652 14340 2.44729.70 14340

30104 设计文件审查费 公路公里 19.652 368 0.0618.73 368

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 19.652 2438 0.42124.06 487678*0.5%

303 建设项目前期工作费 公路公里 19.652 14340 2.44729.70 14340
复核: 白欣编制: 尹兴雨
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

307 工程保通管理费 公路公里 19.652 19652 3.351000.00

30701 保通便道管理费 公路公里 19.652 19652 3.351000.00

308 工程保险费 公路公里 19.652 1951 0.3399.28 487678*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 19.652 22560 3.851147.97

401 基本预备费 公路公里 19.652 22560 3.851147.97 563989*4%

5 第一至四部分合计 公路公里 19.652 586549 100.0029846.78 487678+0+76311+22560

6 建设期贷款利息 公路公里 19.652

7 公路基本造价 公路公里 19.652 586549 100.0029846.78 586549+0+0

复核: 白欣编制: 尹兴雨

第 2 页 共 2 页

编制工具：纵横网络学习版编制工具：纵横网络学习版



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 103.86 265.800

1051001 机械工 工日 103.86 66.225

1111 端头 个 130.00 42.000

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22 0.807

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96 0.959

2001019 钢丝绳 t 6581.59 0.118

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30 8.787

2003004 型钢 t 3816.16 0.013

2003005 钢板 t 3982.40 0.387

2003012 镀锌钢板 t 4874.03 0.007

2003015 钢管立柱 t 5644.61 19.713

2003017 波形钢板 t 5740.01 14.828

2003026 组合钢模板 t 5032.80 0.023

2009011 电焊条 kg 5.73 74.388

2009013 螺栓 kg 7.35 785.434

2009028 铁件 kg 4.71 10.633

2009029 镀锌铁件 kg 5.72 2694.673

3003002 汽油 kg 9.29 1148.276

3003003 柴油 kg 7.79 291.520

3005002 电 kW· h 0.85 732.479

3005004 水 m3 2.72 40.024

4003002 锯材 m3 1504.42 0.003

4444 铸铁减速带 m 200.00 108.500

5009002 油漆 kg 15.38 8.699

5009007 底油 kg 11.37 140.070

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69 2.126

5503006 路面用机制砂 m3 160.39 16.183 2.50 0.395

5503007 砂砾 m3 109.31 9.995 1.00 0.099

5505013 碎石(4cm) m3 123.94 27.563 1.00 0.273

5509002 42.5级水泥 t 376.50 11.120 1.00 0.110

6007002 铝合金标志 t 18991.18 0.436

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84 161.385

6007004 反光膜 m2 141.29 83.164

6007010 震动标线涂料 kg 6.99 4780.041

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00 0.857

7305002002 砂布 张 0.50 5.799

7305004007 香蕉水 kg 9.00 1.740

路面工程
交通工程及沿

线设施

45.920 219.880

4.704 61.522

42.000

0.807

0.959

0.117

8.787

0.013

0.387

0.007

19.713

14.828

0.023

74.388

785.434

10.633

2694.673

1148.273

15.053 276.490

732.450

40.024

0.003

108.500

8.699

140.070

2.126

15.788

9.896

27.290

11.010

0.436

161.385

83.164

4780.041

0.857

5.799

1.740
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

7801001 其他材料费 元 1.00 3094.450

7901001 设备摊销费 元 1.00 25.704

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61 0.006

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67 0.006

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31 4.704

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37 5.766

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91 8.161

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83 5.688

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97 19.930

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76 2.611

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12 2.513

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81 8.555

8099001 小型机具使用费 元 1.00 861.965

路面工程
交通工程及沿

线设施

3094.450

25.704

0.006

0.006

4.704

5.766

8.161

5.688

19.930

2.611

2.513

8.555

861.965
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 103 路面工程 km 19.652 9137 464.94

2 LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 9137

3 LM0402 路肩 km 9137

4 LM040201 培路肩 m3 224.000 5654 4769 768 5537 249 169 1977 451 754 9137 40.79

5 107 交通工程及沿线设施 公路公里 19.652 466646 23745.47

6 10701 交通安全设施 公路公里 19.652 466646 23745.47

7 JA01 护栏 m 251242

8 JA0105 钢护栏 m 251242

9 JA010501 波形钢板护栏 m 1020.000 251242 246.32

10 a 标准段（Gr-C-4E） m 714.000 102729 4024 104571 2511 111106 602 3143 1816 7900 11211 135778 190.17

11 b 上游端头 处 21.000 57032 2441 54846 1501 58788 306 1584 1101 4373 5954 72106 3433.62

12 c 下游端头 处 21.000 30042 1336 27441 813 29590 147 758 602 2296 3006 36399 1733.29

13 d 钻孔 孔 170.000 5921 847 1808 3290 5945 439 575 6959 40.94

14 JA03 标志牌 块 104555

15 JA0301 铝合金标志牌 块 104555

16 JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 95.000 104555 1100.58

17 a △70 块 57.000 47820 3624 45008 1716 50348 303 1493 1534 3682 5163 62523 1096.89

18 b ▽70 块 33.000 27708 2100 26098 998 29196 177 864 891 2133 2994 36255 1098.64

19 c ○60 块 5.000 4480 320 4172 158 4650 29 140 137 345 476 5777 1155.40

20 JA04 标线 110403

21 JA0401 路面标线 75660

22 JA040103 振动标线 m2 609.000 58764 4364 36969 12934 54267 1125 2543 2568 4632 5862 70997 116.58

23 JA040105 道口标 根 64.000 3285 1466 2187 7 3660 15 72 280 251 385 4663 72.86

24 JA0403 铸铁减速带 m 108.500 27120 2254 23284 1634 27172 423 1173 975 2131 2869 34743 320.21

25 JA06 轮廓标 个 446

26 JA0603 栏式轮廓标 个 85.000 368 62 273 335 6 16 23 29 37 446 5.25

27 110 专项费用 元 11895

28 11001 施工场地建设费 元 4758

29 11002 安全生产费 元 7137

合  计 370923 0 27607 326657 26330 380594 0 3382 11955 11904 28662 39286 487678 0.00
编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 2.343 0.521 0.224 3.681 0.521 2.747 0.192 0.271 3.210 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

2 石方 1.018 1.881 0.470 0.176 3.075 0.470 2.792 0.204 0.259 3.255 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

3 运输 1.136 2.230 0.154 0.157 3.523 0.154 1.374 0.132 0.264 1.770 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

4 路面 0.073 1.093 2.098 0.818 0.321 3.585 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.266 0.513 4.348 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

6 构造物Ⅰ 0.115 0.753 1.386 1.201 0.262 2.516 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 1.386 1.201 0.262 2.401 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

8 构造物Ⅱ 0.165 0.883 1.516 1.537 0.333 2.897 1.537 4.726 0.348 0.545 5.619 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

9 构造物Ⅲ 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

10 构造物Ⅲ(不计雨夜) 0.292 1.417 2.729 0.622 2.331 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

11 技术复杂大桥 0.170 1.052 1.677 0.389 1.611 1.677 4.143 0.208 0.637 4.988 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

12 钢材及钢结构 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

13 钢材及钢结构(不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.073 2.098 0.818 0.321 2.492 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.115 1.386 1.201 0.262 1.763 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 {建安费}*1% 4758 475783*1%

11002 安全生产费 {建安费}*1.5% 7137 475783*1.5%

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 08 表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备    注

3 第三部分 工程建设其他费 76311

301 建设项目管理费 40368

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 23222 23222

30103 工程监理费 {工程监理费} 14340 14340

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 368 368

30105 竣（交）工验收试验检测费 {建安费}*0.5% 2438 487678*0.5%

303 建设项目前期工作费 {建设项目前期工作费} 14340 14340

307 工程保通管理费 19652

30701 保通便道管理费 19.652(公路公里)× 1000.00(元/公路公里) 19652

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 1951 487678*0.4%

401 基本预备费 {一二三部分合计}*4% 22560 563989*4%

6 建设期贷款利息

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 103.86

2 机械工 工日 1051001 103.86

3 端头 个 1111 130.00

4 HPB300钢筋 t 2001001 3958.22

5 HRB400钢筋 t 2001002 3788.96

6 钢丝绳 t 2001019 6581.59

7 20～22号铁丝 kg 2001022 5.30

8 型钢 t 2003004 3816.16

9 钢板 t 2003005 3982.40

10 镀锌钢板 t 2003012 4874.03

11 钢管立柱 t 2003015 5644.61

12 波形钢板 t 2003017 5740.01

13 组合钢模板 t 2003026 5032.80

14 电焊条 kg 2009011 5.73

15 螺栓 kg 2009013 7.35

16 铁件 kg 2009028 4.71

17 镀锌铁件 kg 2009029 5.72

18 汽油 kg 3003002 9.29

19 柴油 kg 3003003 7.79

20 电 kW· h 3005002 0.85

21 水 m3 3005004 2.72

22 锯材 m3 4003002 1504.42

23 铸铁减速带 m 4444 200.00

24 油漆 kg 5009002 15.38

25 底油 kg 5009007 11.37

26 油漆溶剂油 kg 5009027 7.69

27 路面用机制砂 m3 5503006 160.39

28 砂砾 m3 5503007 109.31

29 碎石(4cm) m3 5505013 123.94

30 42.5级水泥 t 5509002 376.50

31 铝合金标志 t 6007002 18991.18

32 反光玻璃珠 kg 6007003 4.84

33 反光膜 m2 6007004 141.29

34 震动标线涂料 kg 6007010 6.99

35 φ70金刚石钻头 个 7302010003 2000.00

36 砂布 张 7305002002 0.50

37 香蕉水 kg 7305004007 9.00

38 其他材料费 元 7801001 1.00

39 设备摊销费 元 7901001 1.00

40 75kW以内履带式推土机 台班 8001002 898.61

41 12～15t光轮压路机 台班 8001081 598.67

42 0.6t以内手扶式振动碾 台班 8001085 163.31

43 液压工程地质钻机 台班 8001121 521.37

44 凸起振动标线机 台班 8003075 625.91

45 2t以内载货汽车 台班 8007001 359.83

46 4t以内载货汽车 台班 8007003 501.97

47 6t以内载货汽车 台班 8007005 503.76

48 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 658.12

49 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015028 181.81

50 小型机具使用费 元 8099001 1.00
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: LM040201 工程名称:培路肩 单位:m3 数量:224 单价:40.79 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31

9999001 基价 元 1.00

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

2.240

2～3～2～5

5654

5654

5654

5258

6078

8378

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

5537

203

46

169

1977

451

754

9137

合计

5537

203

46

169

1977

451

754

9137

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

20.500

2.100

2524.000

45.920 45.920

4.704 4.704

5653.760 5653.760

4769 4769

768 768

5654 5654
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:标准段（Gr-C-4E） 单位:m 数量:714 单价:190.17 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

4.593

5～1～2～3 改

6003

47429

47429

4476

49164

58611

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

51540

21

267

1451

1683

3648

5275

63885

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

9.448

5～1～2～5

567

55300

55300

354

57305

65956

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

59566

2

312

1692

133

4252

5936

71893

合计

111106

23

579

3143

1816

7900

11211

135778

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

7.820 0.300

0.008

0.043

1.717

1.010

8.160

53.500

14.960

0.629

0.060

0.935

88.400

10326.000 5853.000

35.917 2.834 38.751

0.076 0.076

0.197 0.197

7.886 7.886

9.542 9.542

37.479 37.479

505.468 505.468

68.711 68.711

2.889 2.889

0.567 0.567

4.294 4.294

406.021 406.021

47427.318 55299.144 102726.462

3730 294 4025

497 497

787 787

44514 44514

54774 54774

215 215

3715 3715

69 69

1040 1040

285 285

781 781

406 406

47427 55299 102726
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:上游端头 单位:处 数量:21 单价:3433.62 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

4.863

5～1～2～3

3738

29534

29534

2787

30620

36500

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

32095

13

167

903

1048

2272

3285

39783

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

3.801

5～1～2～5

228

22248

22248

141

23059

26533

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

23963

1

125

681

53

1711

2388

28922

端头

个

21.000

7.42%

9%

2730

390

281

3401

合计

58788

14

292

1584

1101

4373

5954

72106

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

22.370 1.140 23.510

0.030 0.030

0.122 0.122

4.912 4.912

3.839 3.839

23.342 23.342

203.354 203.354

42.794 42.794

1.799 1.799

0.228 0.228

2.675 2.675

252.876 252.876

29532.999 22247.253 2730.000 54510.252

2323 118 2442

200 200

484 484

27724 27724

22036 22036

134 134

1495 1495

43 43

647 647

114 114

486 486

253 253

29533 22247 2730 54510
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:下游端头 单位:处 数量:21 单价:1733.29 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

2.702

5～1～2～3

2077

16410

16410

1548

17008

20278

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

17832

7

93

502

582

1262

1825

22103

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

1.432

5～1～2～5

86

8382

8382

53

8679

10000

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

9028

47

256

20

644

900

10895

端头

个

21.000

7.42%

9%

2730

390

281

3401

合计

29590

7

140

758

602

2296

3006

36399

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

12.429 0.430 12.859

0.011 0.011

0.068 0.068

2.729 2.729

1.446 1.446

12.970 12.970

76.612 76.612

23.778 23.778

1.000 1.000

0.086 0.086

1.486 1.486

140.504 140.504

16409.246 8381.496 2730.000 27520.742

1291 45 1336

75 75

269 269

15404 15404

8302 8302

74 74

563 563

24 24

360 360

43 43

270 270

141 141

16409 8381 2730 27521
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: d 工程名称:钻孔 单位:孔 数量:170 单价:40.94 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

3005004 水 m3 2.72

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

混凝土结构钻孔、注浆加固※

混凝土及钢筋混凝土结构钻孔φ110mm

10m

1.360

湘养4～19～5

4113

5921

5921

5916

6389

7.42%

9%

5945

439

575

6959

合计

5945

439

575

6959

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.000

1.000

0.630

48.100

18.900

4.240

0.150

0.150

34.300

4354.000

8.160 8.160

1.360 1.360

0.857 0.857

65.416 65.416

25.704 25.704

5.766 5.766

0.204 0.204

0.204 0.204

46.648 46.648

5921.440 5921.440

847 847

4 4

1714 1714

65 65

26 26

3006 3006

102 102

134 134

47 47

5921 5921
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:57 单价:1096.89 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

1.653

5～1～4～1 改

2307

6515

6515

2250

6765

9233

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

7637

8

37

199

846

502

831

10060

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.005

1～2～12～2

10

298

298

5

310

722

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

687

2

9

2

23

65

788

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.401

5～1～4～2 改

371

1751

1751

362

1819

2333

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

2000

1

10

54

136

135

210

2546

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.562

5～1～4～2 改

520

2405

2405

508

2493

3167

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

2706

2

14

74

191

185

285

3457

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.396

5～1～4～3

1749

23105

23105

763

23949

27322

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

24410

6

130

707

287

1777

2459

29776

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.037

5～1～4～4

401

11468

11468

173

11887

12389

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

11021

1

65

351

65

882

1115

13500

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

21.654 0.046 3.489 4.889 3.762 0.866

0.411

0.576

2.045 2.866

0.007

2.500

0.012

0.356

5.455

1488.920 112.247

19.836

0.002

8.100

6.185

14.001

5.648

0.260

35.635

55.541

0.004

0.004

1.267 0.292

1.121 0.258

0.059

5.786

6514.473 298.515 1750.766 2404.236 23104.620 11467.817

2249 5 362 508 391 90

1627

2183

11 15

25

14113

58

2

26

8517 642

54

2

1299

676

1735

2127

4937

5035

56

3

2

638 147

738 170

11

6

6514 299 1751 2404 23105 11468
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:57 单价:1096.89 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.120

5～1～7～4

19

2278

2278

19

2399

2200

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

1887

27

99

7

178

198

2396

合计

50348

18

285

1493

1534

3682

5163

62523

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.180 34.886

0.411

0.576

4.911

0.007

2.500

0.012

0.356

5.455

1601.167

19.836

0.002

8.100

6.185

14.001

5.648

0.260

13.200 48.835

2.676 58.217

0.004

0.004

1.559

1.379

0.059

5.786

2278.200 47818.627

19 3623

1627

2183

26

25

14113

58

2

26

9159

54

2

1299

676

1735

2127

4937

1865 6900

3 58

3

2

786

908

11

6

2278 47819
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:33 单价:1098.64 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.957

5～1～4～1 改

1335

3771

3771

1303

3908

5344

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

4421

5

21

115

490

290

481

5823

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.003

1～2～12～2

6

179

179

5

189

433

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

412

1

5

2

14

39

473

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.232

5～1～4～2 改

215

1013

1013

210

1051

1356

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1158

1

6

31

79

78

122

1475

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.325

5～1～4～2 改

301

1391

1391

295

1442

1833

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1565

1

8

43

111

107

165

2000

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.232

5～1～4～3

1024

13536

13536

447

14030

16000

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

14300

4

76

414

168

1041

1440

17443

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.021

5～1～4～4

227

6508

6508

98

6739

7033

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

6255

1

37

199

37

500

633

7662

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

12.537 0.027 2.018 2.828 2.204 0.491

0.238

0.333

1.183 1.658

0.004

1.465

0.007

0.209

3.158

872.297 63.708

11.484

0.001

4.689

3.711

8.106

3.270

0.148

20.225

32.155

0.002

0.002

0.742 0.166

0.657 0.147

0.035

3.350

3771.537 179.109 1012.912 1390.350 13536.040 6508.761

1302 3 210 294 229 51

941

1262

6 9

15

8268

34

1

15

4990 364

31

1

752

406

1005

1231

2802

2858

32

2

1

374 84

432 96

6

3

3772 179 1013 1390 13536 6509
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:33 单价:1098.64 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.069

5～1～7～4

11

1310

1310

11

1388

1267

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

1085

16

57

4

103

114

1379

合计

29196

12

165

864

891

2133

2994

36255

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.104 20.209

0.238

0.333

2.841

0.004

1.465

0.007

0.209

3.158

936.005

11.484

0.001

4.689

3.711

8.106

3.270

0.148

7.590 27.815

1.539 33.694

0.002

0.002

0.908

0.804

0.035

3.350

1309.965 27708.674

11 2099

941

1262

15

15

8268

34

1

15

5354

31

1

752

406

1005

1231

2802

1072 3930

2 34

2

1

458

529

6

3

1310 27709
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:5 单价:1155.4 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.145

5～1～4～1 改

203

572

572

197

593

811

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

670

1

3

17

74

44

73

882

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.035

5～1～4～2 改

32

152

152

32

162

200

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

175

1

5

12

12

18

223

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.049

5～1～4～2 改

45

209

209

45

216

278

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

236

1

6

17

16

25

301

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.035

5～1～4～3

154

2042

2042

69

2116

2411

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

2158

1

12

62

26

157

217

2633

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.004

5～1～4～4

43

1239

1239

19

1280

1333

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1191

7

38

7

95

120

1458

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.014

5～1～7～4

2

266

266

3

283

256

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

220

3

12

1

21

23

280

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 8.700 8.700 9.500 23.400 1.500

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

8.470

3.417

7.026

963.100 110.000

33.600 22.300

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000 18985.000

1.900 0.305 0.426 0.333 0.094 0.021

0.036

0.050

0.179 0.250

0.001

0.221

0.001

0.032

0.479

131.597 12.135

1.740

0.711

1.228

0.495

0.028

3.852 1.540

4.872 0.312

0.112 0.032

0.099 0.028

0.005

0.508

571.445 152.810 209.622 2042.075 1239.764 265.790

197 32 44 35 10 2

142

190

1 1

2

1247

5

2

753 69

5

114

152

187

534

544 218

5

56 16

65 18

1

1

571 153 210 2042 1240 266
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:5 单价:1155.4 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

4650

2

27

140

137

345

476

5777

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.079

0.036

0.050

0.429

0.001

0.221

0.001

0.032

0.479

143.732

1.740

0.711

1.228

0.495

0.028

5.392

5.184

0.144

0.127

0.005

0.508

4481.506

320

142

190

2

2

1247

5

2

822

5

114

152

187

534

762

5

72

84

1

1

4482
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040103 工程名称:振动标线 单位:m2 数量:609 单价:116.58 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

5009007 底油 kg 11.37

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84

6007010 震动标线涂料 kg 6.99

7801001 其他材料费 元 1.00

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面震动标线

100m2

6.090

5～1～5～8

16637

58764

58764

6830

62426

65133

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

54267

419

706

2543

2568

4632

5862

70997

合计

54267

419

706

2543

2568

4632

5862

70997

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.900

23.000

26.500

784.900

194.200

1.340

2.560

9649.000

42.021 42.021

140.070 140.070

161.385 161.385

4780.041 4780.041

1182.678 1182.678

8.161 8.161

15.590 15.590

58762.410 58762.410

4364 4364

1593 1593

781 781

33412 33412

1183 1183

5108 5108

7826 7826

58762 58762
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040105 工程名称:道口标 单位:根 数量:64 单价:72.86 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009028 铁件 kg 4.71

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5009002 油漆 kg 15.38

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

7305002002 砂布 张 0.50

7305004007 香蕉水 kg 9.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.467

5～1～4～1 改

652

1841

1841

636

1914

2611

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

2158

2

10

56

239

142

235

2842

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.119

5～1～4～2 改

110

519

519

109

539

689

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

594

3

16

41

40

62

756

桥梁钢结构除锈、油漆

人工喷面漆

10m2

1.933

湘养4～11～7

745

925

925

930

978

7.42%

9%

908

69

88

1065

合计

3660

2

13

72

280

251

385

4663

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.100 8.700 3.600

1.025

5.100

0.004

0.007

3.300

12.000

0.001

4.500

1.100

4.900

8.470

3.417

3.000

0.900

33.600 5.800

3.500 2.400

3941.000 4366.000 478.000

6.118 1.035 6.959 14.112

0.122 0.122

0.607 0.607

0.002 0.002

0.003 0.003

1.541 1.541

5.604 5.604

8.699 8.699

2.126 2.126

2.288 2.288

3.955 3.955

1.596 1.596

5.799 5.799

1.740 1.740

15.691 11.211 26.902

1.635 4.639 6.274

1840.447 519.554 923.974 3283.975

635 108 723 1466

483 483

3 3

7 7

16 16

7 7

15 15

1 1

134 134

16 16

367 367

490 490

601 601

3 3

16 16

16 11 27

2 5 6

1840 520 924 3284
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0403 工程名称:铸铁减速带 单位:m 数量:108.5 单价:320.21 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

4444 铸铁减速带 m 200.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面橡胶减速带

1m

108.500

5～1～5～11 改

3836

27120

27120

2593

28720

31878

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

27172

97

326

1173

975

2131

2869

34743

合计

27172

97

326

1173

975

2131

2869

34743

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.200

1.000

14.600

0.030

250.000

21.700 21.700

108.500 108.500

1584.100 1584.100

3.255 3.255

27125.000 27125.000

2254 2254

21700 21700

1584 1584

1634 1634

27125 27125
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 上江圩镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0603 工程名称:栏式轮廓标 单位:个 数量:85 单价:5.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003012 镀锌钢板 t 4874.03

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

栏式轮廓标

100块

0.850

5～1～7～3

63

368

368

61

391

411

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

335

2

4

16

23

29

37

446

合计

335

2

4

16

23

29

37

446

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.700

0.008

16.200

1.320

3.500

433.000

0.595 0.595

0.007 0.007

13.770 13.770

1.122 1.122

2.975 2.975

368.050 368.050

62 62

33 33

79 79

159 159

3 3

368 368
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