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源口瑶族乡 2024年第二批农村公路安全生命防护工程设计说明

1、概述

1.1 项目背景

2014年 11月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工

程的意见》（国办发[2014]55号），决定在全国实施公路安全生命防护工程。要求

通过全面排查治理现有公路安全隐患、严格规范公路工程安全设施建设、大力推进公

路安全综合治理等三项措施，全面提升公路安全水平。交通部以 2006年版《公路安

全保障工程技术指南》为基础，于 2015年 2月 13日发布《公路安全生命防护工程实

施技术指南（试行）》（以下简称《指南》）。

为贯彻落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发

[2014]55号）、交运输部办公厅关于印发《现有公路实施安全生命防护工程方案》

（交办公路[2015]42号）的通知，做好湖南省现有公路安全生命防护工程的实施，

江永县交通局及长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司对江永县交通局所辖部分农村公路

沿线进行标志标牌、路侧护栏以及诱导标志等安全防护设施的外业调查，并委托我院

根据外业调查的结果进行源口瑶族乡 2024年第二批农村公路公路安全生命防护工程

一阶段施工图设计。

1.2 设计依据

（1）交通运输部办公厅关于发布《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试

行）的通知（交办公路[2015]26号）；

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（3）《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）；

（4）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017；

（5）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（6）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2021）；

（7）《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）；

（8）《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2020）；

（9）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

（10）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）；

（11）《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013）；

（12）业主的委托函及现场调查结果。

1.3 设计原则

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定，交通工程及沿线设施的建

设规模与标准应根据公路网规划、公路的功能、等级、交通量、运营条件等综合论证

确定。

本项目设计总里程为 16.283公里，路面宽 3.5-4.5m，设计时速为 15km/h-20km/h，

公路等级为四级公路，经过现场踏勘采集数据结合江永县交通局提供数据综合考虑，

本路线车流量为 150辆/日和 400辆/日左右，本次设计的路线具体编号、里程长度见

下表；

乡镇 线路编码 起点桩号 终点桩号 长度(m) 备注

源口瑶族乡 Y294431125 0 4.278 4278
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源口瑶族乡 大坪岭村道 0 0.645 645

源口瑶族乡 大田至横开河 0 2.775 2775

因本项目为安保设施治理项目，故设计时，需判别其原有交通设施的完好和可利

用性，考虑其原有交通设施的是否完好及可利用性，并根据《指南》要求，对隐患路

段进行提质改造或增设。

本次设计根据路段特点进行合理处治，采取安全防护设施设置技术，加强预防及

示警措施，做到防护强弱适当，措施方便有效。对于已有安全设施的路段，采用指标

综合判别法，对既有设施充分评估，确定是否完好及合理利用；对于新设安全设施的

路段，要坚持“安全、有效、经济、实用”的原则，采用满足技术规范和标准要求的

具有本地特色、经济适用的隐患处治方法，实现成本合理控制，使效益最大化。

2、现状描述

2.1沿线现有安全设施状况

公路是穿越不同自然地理区域的空间线状人工构造物，与周围自然环境直接融为

一体，成为自然环境的一部分，不断受各种自然条件的影响，同时公路建设自然环境，

引起自然条件的改变。人、车、路及环境构成了公路安全系统，驾驶员对路域环境的

感知直接影响驾驶行为，从而通过车辆的操作进一步影响行车安全。根据地形条件、

经济发展差异及公路基础设施基本情况等方面来看，江永县部分农村公路的路域只有

少量安全防护措施，局部路段存在安全隐患，现有安全设施状况具备如下隐患：

（1）路侧临水、临崖护栏防护不足

各路线局部安全隐患路段安全防护措施达不到规范要求。

（2）现有交通标志设置数量不足；

各路线沿线路域环境较差，摩托车、自行车及行人等与机动车混行，冲突和干

扰较为突出，接入与交叉路口密，造成村镇路段机非混行，人车交织，路侧干扰等突

出的问题，使得交通拥堵，事故率较多，急需集中整治，改善行车环境。

（3）小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段警示设施

各路线的线型存在部分急弯，视距不足，容易受到房屋和山体的遮挡影响视线；

下坡方向车辆行驶速度较快，内侧车道车辆易占用对向车道发生碰撞事故。

经我院技术人员对路段安全设施进行全程摄像及路段踏勘，总结本项目存

在以下问题：

1、小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段无警示设施、标识标牌；

2、主线与农村道路交叉口处的被交路交通安全设施缺失；

3、沿线局部高填、临河路段未设置护栏；

4、局部路侧水沟等隐患路段无相关处治措施。

根据上属安全隐患问题，我院将在本次设计中对现有交安设施进行处治，并采

用提质升级改造等方式对安全隐患路段进行完善，根据路段实际情况增设波形护栏、

标志牌、广角镜、道口标柱等。

根据外业资料显示，道路沿线无高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储

藏仓库等设施，无穿越学校、幼儿园路段，标线完好。

3、风险评估

根据《指南》要求，对于现有一、二级公路，宜采用交通事故风险评估和公路风

险评估方法进行路段排查；三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。进行交通事

故风险评估条件不具备时，可用交通事故多发点段识别代替；进行公路风险评估条件

不具备时，可用公路条件识别代替。无法取得交通事故数据或数据不能满足要求时，
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可仅采用公路风险评估或公路条件识别方法进行排查。

本项目取得相关交警部门提供的公路交通事故资料，得到交通事故详细数据，本

次设计三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。

4、设计方案

4.1路侧险要路段

系统提升路侧安全水平将从三个层次进行：第一层次，尽可能地使车辆不偏离正

常行驶车道，降低车辆冲出路外的可能性，所采取的技术对策属于主动预防性质；第

二层次，通过提供路侧净区等技术手段，提高路侧宽容性，降低车辆冲出路外时发生

事故的可能性；第三层次，无法提供净区时，设置必要的防护设施，尽可能地降低事

故的严重程度。

隐患分析：根据现场调查，路侧防护主要存在的问题为险要路段未设置护栏、全

线未设置交通标志等问题。

主要处治措施：

(1) 根据现场调查，对缺少防护路段新增护栏，护栏型式和防护等级采用 Gr-C-4E

（打入式波形梁护栏）；

(2)新增护栏均设置完善的、符合标准的护栏端头和护栏过渡段。

4.2交叉路口路段

主要处治措施：对交叉路口采用警告标志牌和道口桩配套实施。

4.3急弯路段

急弯路段是指在设计速度为 15km/h时，半径 R<15m的路段,停车视距＜15m。

主要处治措施：设置急弯警告标志和反光镜，弯道外侧设有护栏时，在护栏上设

置附着式轮廓标。

5、护栏

5.1护栏设计原则

护栏设计是本次安全生命防护工程设计的重点，本线路原路侧危险路段未设置护

栏，存在安全隐患。因此，根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）等相关规范的要求，对路侧存在

安全隐患未设置路侧护栏的路段设置波形梁护栏进行防护。

护栏形式的选择：根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及《公

路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）的有关路侧护栏的规定及美学方面的

要求，综合考虑驶出路外事故的可能性及事故严重程度等因素，确定是否设置护栏和

选择护栏防护等级。其布设参考以下原则：

（1）路侧计算净区宽度范围内有高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品

储藏仓库等设施时，事故严重程度等级为高，必须设置护栏。

（2）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为中，应设置

护栏；

a、二级及二级以上公路边坡坡度和路堤高度在《公路交通安全设施设计规范》

（JTG D81-2017）中图 6-3的 I区、II区阴影范围之内的路段；

b、三级、四级公路路侧有深度 30m以上的悬崖、深谷、深沟等的路段；

c、有江、河、湖、海、沼泽等水深 1.5m以上水域的路段;

d、有 I级铁路、一级公路等。
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（3）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为低，宜设置

护栏；

a、边坡坡度陡与 1:1且边坡高度大于的路段；

b、高出路面或开挖的边坡坡面有 30cm以上的混凝土砌体或大孤石等障碍物；

（4）护栏端部：车辆进入方向，应将护栏端部斜外展并隐入山体或路堑后坡，

若地形条件限制护栏端头无法隐藏时，设置圆形端头，并在端头上设置立面标记。

车辆驶入方向，设置圆形端头。

（5）波形梁护栏采用打入式基础。

（6）路肩不足路段护栏设置：路肩不足路段可采用土路肩加固满足设计要求。

（7）临塘无路肩路段路面较宽或水塘较深，设置路肩墙不经济时，采用机械钻

孔安装护栏。

（8）轮廓标

a、二级及二级以下公路的视距不良路段、车道宽度有变化路段、连续转弯陡坡

路段宜设置轮廓标，其他路段视需要可设置轮廓标；

b、二级及二级以下公路轮廓标应在公路前进方向布置，设置为双向反光形式，

颜色为白色；

c、直线路段轮廓标设置间距不大于 50m，曲线路段轮廓标设置间距视道路曲线

半径而定，最小不应小于 8m，特殊路段视情况可适当加密轮廓标；

d、安装轮廓标时，轮廓标附着于波形梁护栏中间的槽内，反射体应面向交通流，

其表面法线应与公路中心线成 0°-25°的夹角。

5.2施工注意事项

（1）护栏立柱放样应以公路上的一些控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作

适当的调整。

（2）立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。

（3）护栏立柱采用打入式，并达到设计所规定的深度，且与地平面垂直。

（4）波形梁护板镀锌量应 ≥600 g/m
2
，立柱、防阻块镀锌量应 ≥350 g/m

2
。

（5）等截面波形护栏的拼接螺栓系高强度螺栓，在最后拧紧时应根据导入螺栓中

的预应力来控制施加于螺母的紧固拧矩，当护栏的线形比较满意时，方可最后拧紧螺

栓，高强度螺栓的终扭拧矩值应严格控制在 315~430N.m的范围内。

（6）护栏板安装时，其搭接方向应与行车方向一致。

（7）路侧护栏的横断面布设，应使护栏面不得侵入公路建筑界限以内，并使护栏

立柱外边缘到路肩边缘的距离不小于 25cm。

（8）波形护栏安装完毕后，护栏立柱与柱帽之间应用连接件进行防盗处理。

6、交通标志

6.1交通标志的设置原则

（1）确保行车快捷、通畅，以完全不熟悉本公路及其周围环境的司机的公路使

用者为设计对象，为其提供清晰、明确、简洁的信息。

（2）交通标志应针对具体路段情况，在交通安全综合分析的基础上进行系统布

局和综合设置，与路段的实际交通运行状况相匹配。同一位置的交通标志数量不宜过

多，交通标志之间不得相互矛盾。

（3）警告标志应设置在公路本身及沿线环境存在影响行车安全且不易被发现的
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危险地点，并不得过量设置。

（4）禁令标志应设置在需要明确禁止或限制车辆、行人交通行为的路段起点附

近醒目的位置。

（5）指示标志应根据交通流组织和交通管理的需要，在驾驶人、行人容易产生

迷惑处或必须遵守行驶规定处设置。

（6）指路标志应根据路网一体化的原则进行整体布局，做到信息关联有序，不

得出现信息不足、不当或过载的现象。

（7）除特殊情况外，交通标志应设置在公路前进方向的行车道上方或右侧，其

他位置的交通标志应仅视为正常位置的补充。交通标志设置具体位置应符合现行《道

路交通标志和标线》（GB 5768）的规定。

（8）交通标志的任何部分不得侵入公路的建筑界限内，新建的单柱式标志板下

缘距土路肩边缘的距离不小于 2.5m。

6.2交通标志的设置情况

（1）当本公路与沿线各等级道路相交时，在平面交叉口前后，被交道上设置平

面“交叉口警告标志”。

（2）视路段具体情况，一般在平曲线半径小于对应的一般最小半径的路段及视

距不良的连续转弯路段，在该路段以前适当位置设置“急弯标志”“连续弯路标志”。

（3）村镇等人口密集路面设置“村庄”标志。

（4）集镇、学校等设置减速丘路段设置“路面高突”标志。

（5）与干线平交时在本道路上设置“减速让行标志”。

（6）在本带路起讫点及与主要道路平交处设置指路标志。

6.3版面设计

（1）本工程所有交通标志的形状、图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标

线》（GB5768-2009）和《公路道路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）规

定或设计图的规定执行。标志中中文、英文、数字等的字体、高度、粗细及其间隔严

格依照《道路交通标志和标线》GB5768-2009执行。标志板的制作必须符合《道路交

通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的有关规定。

（2）交通标志的边框外缘应有衬底色，衬底色规定为：警告标志为黄底、黑边、

黑图案，指路标志为蓝底白图案。

6.4支撑方式

沿线标志的支撑方式本着安全、经济、适用的原则，沿线的警告标志、禁令标志

均采用单柱式，指路标志采用双柱式。

6.5结构设计

设计中采用的设计基本风速为 30m/s，交通标志结构按承载能力极限状态和正常

使用极限状态进行设计，并同时考虑了构造和工艺方面的要求。

6.6标志板制作要求

（1）标志板与滑动槽钢的连接，采用铝合金铆钉连接，版面上的铆钉头应打磨

光滑；在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，也可采用点焊。

（2）标志板底版的边缘和尖角应适当倒棱，使其呈圆滑状；标志板应平整，表

面无明显皱纹、凹痕或变形；标志板不允许出现裂纹、明显划痕、损伤、颜色不均匀、

气泡或逆反射性能不均等缺陷。

（3）标志板板面的色度性能、光度性能、湿状态的逆反射系数、耐候性能耐冲
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击性能等各项技术指标应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的

相关要求。

（ 4）反光材料：交通标志反光材料应符合《公路交通标志反光膜》

（GB/T18833-2012）要求，本项目标志牌均采用Ⅱ类反光膜。

6.7施工注意事项

（1）路侧设置的单柱式标志，标志板內缘距土路肩边缘的距离为 25cm。

（2）路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员眩光，在装设时应尽量与道路中

线即行驶方向成一定角度：禁令和指示标志为 0～45°，指路和警告标志位 0～10°。

（3）所有标志立柱和横梁都应焊接柱帽和横梁帽，柱帽和横梁帽用钢板冲压成

型。

（4）标志板在运输、安装过程中应小心，避免对标志板、反光膜产生任何损伤，

标志支撑结构（包括：立柱、横梁、法兰盘）应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌

量为 600g/㎡。

（5）螺栓、螺母、垫圈采用热浸镀锌处理，镀锌量 350g/㎡，并应清理螺纹或

进行离心处理。

（6）铝合金板、铝合金型材与钢接触的部位，应采用相应的防腐措施。

（7）镀锌层在运输、安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

（8）在本次设计路况调查中发现，沿线若干标志标牌已被路旁行道树遮挡，施

工时应将行道树做适当修剪。

◆各类标志设置位置在施工前应根据现场情况进一步核实（核实标志位置、版

面内容、预告距离等），结合标志所在位置的实际情况，进行放样施工，如其设置

位置与其他构筑物发生冲突时，需报建设单位，并与设计单位及时沟通后，及时调

整标志的平面位置或结构形式；涉及版面内容不合理与设计单位联系核实，及时调

整。

7、交通标线

7.1交通标线设置原则

(一)设置原则

交通标线要严格按照国标 GB5768-2009《道路交通标志和标线》的规定设计，具

体设置原则如下：

（1）普通标线

①主线上为二条车道边缘线，一条车道分界线，车道边缘线采用线宽为 15cm的

白色实线；一般路段车道分界线采用线宽为 15cm的黄色虚线，实线长 4m、间距 6m；

急弯路段当半径大于 150m（含 150m），从弯道起点前 50m处至弯道终点后 50m处之

间为 15cm黄色实线，当弯道路段易发生对向碰撞事故时（弯道半径小于 150m），在

弯道应设置“鱼肚形”导向标线，“鱼肚形”导向标线为黄色平行粗实线，线宽为

45cm，斜纹间隔 100cm，倾斜角度为 45°，“鱼肚形”弯道外侧的黄实线拟合设计中

心线，向弯道内侧加宽，加宽值按设计加宽值确定，起终点与弯道起终点一致，弯道

起点前 50m与弯道终点后 50m为 15cm黄实线；陡坡路段从距坡顶 200m处至坡脚的坡

道中间应设置黄色虚实线，线宽为 15cm，下坡一侧为实线，禁止下坡车辆超车，从

距坡顶 200m处至坡顶坡道中心线为 15cm黄色实线；桥梁路段为黄色双实线，线宽均

为 15cm，桥梁路段两端 160m为黄色虚实线，线宽为 15cm。

②车行道边缘线，每隔 10m留出 5cm宽的缺口，以利排水。

③在路段紧急停车带处设置紧急停车带标线，线宽 45cm。停车带出入口标线每段

长 1m，间隔 1m，线宽 45cm；颜色均为白色。
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（2）减速振动标线

①震动减速标线主要设置于村寨、城镇、陡坡等路段。

（3）一般减速带

一般减速带设置在长陡下坡路段, 标线宽 30cm，间距 30cm；抗滑减速带设置在

急弯陡坡等特别危险路段 ，颜色采用白黄两种颜色

②第一道至第六道振动减速标线为 2条，第七道至第九道振动减速标线为 3条。

每条标线宽 30cm，5mm，标线采用白色。

。

（4）抗滑减速带

在急弯路段的外侧设置抗滑减速带，标线宽 150cm，间距 5m ，颜色采用红色。

（5）减速垄

减速垄设置在沿线开口处。

（6）主要平交口设置渠化标线

在主要平交路口采用交通标线对路面进行渠化，设置交通导向岛或行车道分界

线，规范交叉路口行车。

所选用的热熔标线涂料具备与路面粘结力强、干燥迅速等特点，各项指标应符合

《道路交通标线质量要求及检测方法》（GB/T 16311-2009）的要求，涂料中含

（7）人行横道标线

人行道标线设置于人流集中的交叉口和村庄密集处。

（8）导向箭头标线

导向箭头为白色标线，主要用于交叉道口等需要设置导向的车道内。

(二)标线材料

公路车道边缘线、车道分界线、紧急停车带标线、人行横道标线及路面导向箭头

等采用普通热熔反光标线，标线厚 1.5mm～2mm；减速振动标线厚 5 .0mm；抗滑减速

带采用底漆（厚 2mm） +薄层抗滑层材料（厚 3mm）+耐磨碎石（厚 5mm）。

玻璃

珠含量 18～25%，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面，玻璃珠应分布均匀，

含量为：0.3～0.34kg/㎡。

7.2技术要求

标线涂料应满足现行《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的有关规定，标线内

所用玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2020）的相关要求。

7.3施工注意事项

在施工前应先将路线标面上的污物、松散的石子和其他杂质清除。喷涂工作一般

在白天进行，天气潮湿、灰尘过多、风速过大或温度低于 10℃时，喷涂路面标线工

作应暂时停止。

热溶型标线中的玻璃珠按质量 15%~23%的比率混合于涂料中。

◆各类标线设置在施工前应根据现场情况按标线设计原则进一步核实，尤其是

人行横道线等特定位置标线的设置位置，有不符情况及时通知设计单位调整。

8、其他

（1）道口桩

对于平交路口，为提醒车辆减速慢行，在道口补充道口桩。

（2）轮廓标

对于视距不良路段、车道数或车道宽度有变化的路段，以及连续急弯陡坡路段设

置轮廓标。

9、交通组织方案

（1）交通组织原则

确保工程的正常施工，尽可能为施工提供良好的外部环境；尽可能减小由于施工
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对项目周边道路及整个路网体系造成的不利影响；公共交通优先，公交线路尽量不做

太大的调整，按最短绕行路径通行；保证行人、非机动车的正常出行，尽量不绕行；

保证施工影响区域内居民和单位的正常出行。

（2）社会车辆交通组织方案

施工期间，对于通过施工区域的车辆，须进行限载、限速通行，施工时设置移动

警示桩，并安排专人指挥。

（3）交通组织保障措施

1）组织措施

加强领导，在项目经理部成立“交通保障领导小组”。由项目经理和副经理分别

任正、副组长，工程部长、安检部长，全面负责指挥工程施工地段车辆出入交通。并

设立“维护交通纠察队”，归属项目经理部管辖。

2）技术措施

a、对施工生产活动进行科学、合理的组织，使施工车辆的出行避开交通高峰期，

尽量利用交通流量小的时段进行材料、设备等物料运输，以减少交通高峰期的车流。

b、道路规划红线内设置临时道路作为施工车辆交通道，疏导车流，降低由于施

工造成的干扰。

c、对负责交通疏导的工作人员进行集中培训，采用标准指令，统一指挥，白天

执小红旗，夜间持荧光棒并穿反光背心。

3）施工车辆组织

施工期间为减少施工车辆对周边交通的影响，施工时工程材料、大宗构件、大型

设备以及土方的运弃主要安排在平峰或夜间时段进出。

4）道路交通维护措施

a、编制实施性施工组织设计时，把交通疏导方案列为施工组织设计的重点内容

之一。工程实施前，主动与交通部门联系，介绍、汇报工程概况、施工方案、总

平面布置及工程材料、混凝土的运输量和运输计划及拟通过道路情况，请交通管

理部门给予支持和指导，改进、完善交通运输方案，制定实施细则。

b、主要出入口设置交通指令标志和警示灯，并派专人现场指挥和调度进出的车

辆。施工出入口路段设置限速、道路变窄和施工警告标志，保证车辆和行人安全。

c、为减少对交通的影响，材料运输和混凝土浇灌作业尽可能安排在夜间进行。

d、进出工地的车辆、人员严格遵守市内交通法规，服从交管部门的命令和管理。

e、接受交通管理部门和业主的监督检查，发现影响交通的问题，立即进行整治。

10、 注意事项与后期建议

（1）交通事故的发生是人、车、路共同作用的结果，本次设计从道路的角度对

交安设施进行完善，若要规避重大事故的发生需同时加强交通管理。

（2）严格贯彻动态设计的原则，文件所示安全设施的设置位置施工单位应根据

文件中的设置原则、设置桩号、和现场条件进行复核。若上述三者信息不一致时，应

及时通知监理、设计单位到场对位置进行确认。

（3）施工单位施工过程中，若发现原有设施不符合现行《公路交通安全设施设

计规范》（JTG D81-2017）以及《公路交通安全设施设计细则》（JTG／TD81-2017）

等相关规范的要求、且设计文件中未处置的隐患路段，需及时和业主单位以及设计单

位取得联系，完善相应的处置方案。

（4）本次对本项目没有设置但在农村公路中常用的如双版面单柱式标志牌、震
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荡减速标线、立面标记及实体标记、小型减速丘及配套标线等也进行了结构设计，施

工时如需要可经建设方同意后选用设置。

（5）根据委托方统一安排，桥梁护栏改造纳入桥梁专项处治中，不纳入本次安

防工程设计范围。

（6）其它未尽事宜，参照相关规范。
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序号 路线编码 起讫桩号
长度

单柱式标志牌

φ80cm广
角镜

打入式波形护栏 埋入式波形护栏

道口标
M7.5浆砌 片
、块石

铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
○60 ▽70 △70 上端头 标准段 下端头 上端头 标准段 下端头

（m） 块 块 块 块 m m m m m m 根 m³ m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 Y294 K0+000 ~ K4+278 4278 2 3 16 1 180 344 60 6 17.50 63.00 128.5 49 104 

2 大坪岭村道 K0+000 ~ K0+645 645 2 1 6 1 48 84 16 2 3.50 32.6 12 27 

3 大田至横开河 K0+000 ~ K2+775 2775 2 1 10 4 156 2224 52 8 3.50 535.0 202 316 

汇总 7698 6 5 32 6 384 2652 128 0 0 0 16 24.50 63.00 696.1 263 447 

编制： 复核： 审核：
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序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K4+278 4278 21 1 584 6 17.50 63.00 128.48 49 104 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y294) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+040 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+060 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+092 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K0+130 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K0+170 警5  上陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K0+220 警4  连续弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K0+300 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K0+340 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K0+380 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K0+550 警5  下陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K0+630 警4  连续弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K1+060 警4  连续弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K1+380 警4  连续弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K1+400 警4  连续弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K1+750 警4  连续弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

16 K2+270 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

17 K2+300 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

18 K2+340 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

19 K3+660 警5  上陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

20 K4+220 警5  下陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

21 K4+240 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 21 138.18 1460.81 4.59 147.76 207.14 6.05 1.68 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y294) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计
（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 180 15 2376.0 211.4 67.5 2926.1 3473.6 39.6 15.0

2 标准段 Gr-C-4E 344 15 4228.1 96.3 4552.1 2213.0 75.7 29.0

3 下游端部 AT2 60 15 792.0 211.4 84.0 1234.1 1929.8 13.2 5.0

合计 584 4228.10 3168.00 422.70 247.82 8712.18 7616.25  128.48 49.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y294)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+000 - K0+028 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

2 K0+290 - K0+330 右侧 40 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 24 1 AT2 4 8.8 7 

3 K0+880 - K0+908 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

4 K1+452 - K1+480 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

5 K1+792 - K1+900 右侧 108 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 92 1 AT2 4 23.8 15 

6 K2+000 - K2+028 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

7 K2+140 - K2+168 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

8 K2+250 - K2+278 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

9 K2+350 - K2+378 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

10 K2+440 - K2+468 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

11 K2+510 - K2+538 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

12 K2+620 - K2+720 右侧 100 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 84 1 AT2 4 22 14 

13 K2+970 - K2+998 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

14 K4+000 - K4+028 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

15 K4+212 - K4+240 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

合计 584 15 180 15 344 15 60 129 104 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y294) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明
（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+092 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K0+340 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K2+300 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 6 0.438 11.16 0.906 0.906

编制： 复核： 审核：



广角镜工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y294) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号 项目名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位  置
数量（块）

工程数量

备  注钢管立柱及附
件

钢筋
C25混凝土

基础垫层（碎
石）

广角凸面镜
（含附件）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg Kg m3 m3 块

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+457 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

合计 1 77.87 5.372 15.972 0.504 0.099 1

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y294) S1-10 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+040 3.50 

2 K0+092 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

3 K0+340 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

4 K2+300 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

5 K4+240 3.50 

合计 63.00 17.50 

编制： 复核： 审核：
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单
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安全设施工程数量汇总表

源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大坪岭村道) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K0+645 645 9 1 148 2 3.50 32.56 12 27 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大坪岭村道) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+000 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+000 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+000 警5  上陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K0+140 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K0+240 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K0+420 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K0+440 警5  下陡坡 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K0+500 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K0+640 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 9 60.03 626.30 2.05 63.32 88.78 2.59 0.72 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大坪岭村道) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计
（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 48 4 633.6 56.4 18.0 780.3 926.3 10.6 4.0

2 标准段 Gr-C-4E 84 4 1032.4 23.5 1111.6 540.4 18.5 7.0

3 下游端部 AT2 16 4 211.2 56.4 22.4 329.1 514.6 3.5 1.0

合计 148 1032.44 844.80 112.72 63.92 2220.92 1981.25  32.56 12.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大坪岭村道)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K1+892 - K1+920 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

2 K1+960 - K2+008 右侧 48 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 32 1 AT2 4 10.6 8 

3 K2+196 - K2+224 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

4 K2+324 - K2+368 右侧 44 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 28 1 AT2 4 9.7 8 

合计 148 4 48 4 84 4 16 32.7 27 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大坪岭村道) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明
（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+000 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 2 0.146 3.72 0.302 0.302

编制： 复核： 审核：



广角镜工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大坪岭村道) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号 项目名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位  置
数量（块）

工程数量

备  注钢管立柱及附
件

钢筋
C25混凝土

基础垫层（碎
石）

广角凸面镜
（含附件）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg Kg m3 m3 块

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+066 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

合计 1 77.87 5.372 15.972 0.504 0.099 1

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大坪岭村道) S1-10 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+000 3.50 

合计 0.00 3.50 

编制： 复核： 审核：



大田至横开河线



N



N



单
柱
式
（
一
）

单
柱
式
（
一
）

N



单
柱
式
（
一
）

单
柱
式
（
一
）

单
柱
式
（
一
）

N



单柱式（一）

单柱式（一）

N



安全设施工程数量汇总表

源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大田至横开河) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K2+775 2775 13 4 2432 2 3.50 535.04 202 316 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大田至横开河) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+000 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+320 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+460 警4  连续转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K1+080 警4  连续转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K1+360 警3  反向弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K1+460 警3  反向弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K1+540 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K1+620 警2  急转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K1+680 警4  连续转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K2+180 警4  连续转弯 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K2+560 警3  反向弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K2+700 警3  反向弯路 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K2+760 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 13 86.13 903.90 2.90 91.47 128.23 3.74 1.04 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大田至横开河) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计
（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 156 13 2059.2 183.2 58.5 2535.9 3010.4 34.3 13.0

2 标准段 Gr-C-4E 2224 13 27335.2 622.7 29429.7 14307.0 489.3 185.0

3 下游端部 AT2 52 13 686.4 183.2 72.8 1069.5 1672.5 11.4 4.0

合计 2432 27335.18 2745.60 366.34 754.02 33035.17 18989.85  535.04 202.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大田至横开河)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+000 - K0+256 右侧 256 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 240 1 AT2 4 56.3 32 

2 K0+260 - K0+300 右侧 40 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 24 1 AT2 4 8.8 7 

3 K0+320 - K0+520 右侧 200 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 184 1 AT2 4 44 26 

4 K0+520 - K0+720 右侧 200 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 184 1 AT2 4 44 26 

5 K0+720 - K0+920 右侧 200 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 184 1 AT2 4 44 26 

6 K0+920 - K1+120 右侧 200 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 184 1 AT2 4 44 26 

7 K1+120 - K1+412 右侧 292 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 276 1 AT2 4 64.2 37 

8 K1+440 - K1+640 右侧 200 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 184 1 AT2 4 44 26 

9 K1+640 - K1+840 右侧 200 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 184 1 AT2 4 44 26 

10 K1+840 - K2+040 右侧 200 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 184 1 AT2 4 44 26 

11 K2+040 - K2+240 右侧 200 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 184 1 AT2 4 44 26 

12 K2+240 - K2+420 右侧 180 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 164 1 AT2 4 39.6 24 

13 K2+600 - K2+664 右侧 64 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 48 1 AT2 4 14.1 10 

合计 2432 13 156 13 2224 13 52 535 316 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大田至横开河) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明
（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+000 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 2 0.146 3.72 0.302 0.302

编制： 复核： 审核：



广角镜工程数量表
源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(大田至横开河) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号 项目名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位  置
数量（块）

工程数量

备  注钢管立柱及附
件

钢筋
C25混凝土

基础垫层（碎
石）

广角凸面镜
（含附件）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg Kg m3 m3 块

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+980 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

2 K1+786 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

3 K1+854 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

4 K2+000 单柱式反光镜 C25砼 ○80 √ 1 77.9 5.372 15.972 0.504 0.099 1

合计 4 311.48 21.488 63.888 2.016 0.396 4

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
江永县2024年农村公路安全生命防护工程--(C125) S1-10 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+000 3.50 

合计 0.00 3.50 

编制： 复核： 审核：
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源口瑶族乡 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程

施工图预算

长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司

二○二四年三月
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预算编制说明

一、编制依据

1、交通运输部《关于公路工程标准施工招标文件及公路工程标准施工招标

资格预审文件 2018 版的公告》（2017 年第 51 号）。

2、交通部 JTG 3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》（以下简

称编制办法）。

3、《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》《湖南省公路日常养护预算

编制办法及定额》（试行）的通知（湘交造字[2022]4 号）。

4、湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工程建设项目

投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定的通知》

（以下简称补充规定）。

5、交通部第 26 号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>和<

公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》。

6、湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保险

费率实施方案>的通知》。

7、湖南省交通建设造价管理站《2024 年 1月湖南省交通建设工程材料参考

价及公路工程材料价格指数》的通知和当地地材材料单价根据实际调查单价与运

距计算而得。

8、源口瑶族乡 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程施工图设计文件。

二、建筑安装工程费

1、直接费

（1）人工费：公路养护工程定额，人工工日单价（含机械工）按 103.86 元

/日计列。

（2）材料预算单价：材料单价根据实际调查单价与运距计算并参照湖南省

交通厅交通建设造价管理站《2024 年 1 月湖南省交通建设工程材料参考价及公

路工程材料价格指数》的通知。

（3）机械台班费：公路养护工程定额，机械台班费按 103.86 元/工日。

2、措施费：按《编制办法》及《补充规定》的规定计算。

（1）冬季施工增加费：准一区。

（2）雨季施工增加费：按Ⅱ类雨量区，雨季期 6 个月计算。

（3）夜间施工增加费：不计。

（4）安全施工措施费：计。

（5）施工辅助费：计。

3、规费：根据湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工

程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定

的通知》及湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保

险费率实施方案>的通知》计取，养老保险费 16%、失业保险费 0.7%、医疗保险

费 8.7%、住房公积金 10%，工伤保险费 2.2%。

4、 企业管理费：基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补



3

贴、财务费用均按《编制办法》标准取费。

5、利润：根据《编制办法》按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%

计算。

6、税金：交通部第 26号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>

和<公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》,综合费率取

9%。

三、工程建设其他费

1、养护工程管理经费：按《编制办法》的规定计列。

2、设计文件审查费:按《编制办法》的规定计列。

3、养护工程监理费：按《编制办法》的规定计列。

4、竣（交）工验收试验检测费：按《编制办法》的规定计列。

5、建设项目前期工作费：按《编制办法》的规定计列。

四、预备费

（1）基本预备费：根据《编制办法》的规定，设计预算基本预备费以建筑

安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，按 4%计列。

（2）价差预备费：本项目未计列。

五、总造价

本项目总预算价：829430 元，其中：建筑安装工程费：709019元。



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 7.698 709019 85.4892104.31

103 路面工程 km 7.698 28432 3.433693.43

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 28432 3.43

LM0402 路肩 km 28432 3.43

LM040201 培路肩 m3 697.000 28432 3.4340.79

107 交通工程及沿线设施 公路公里 7.698 663294 79.9786164.46

10701 交通安全设施 公路公里 7.698 663294 79.9786164.46

JA01 护栏 m 590223 71.16

JA0105 钢护栏 m 590223 71.16

JA010501 波形钢板护栏 m 3164.000 590223 71.16186.54

a 标准段（Gr-C-4E） m 2652.000 406593 49.02153.32

b 上游端头 处 32.000 109865 13.253433.28

c 下游端头 处 32.000 55466 6.691733.31

d 钻孔 孔 447.000 18299 2.2140.94

JA03 标志牌 块 55615 6.71

JA0301 铝合金标志牌 块 55615 6.71

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 49.000 55615 6.711135.00

a △70 块 32.000 35186 4.241099.56

b ▽70 块 5.000 5352 0.651070.40

c ○60 块 6.000 6645 0.801107.50

d ○80(反光镜) 块 6.000 8432 1.021405.33

JA04 标线 16076 1.94

JA0401 路面标线 8073 0.97

JA040103 振动标线 m2 63.000 7342 0.89116.54

JA040105 道口标 根 10.000 731 0.0973.10

JA0403 铸铁减速带 m 25.000 8003 0.96320.12

JA06 轮廓标 个 1380 0.17

JA0603 栏式轮廓标 个 263.000 1380 0.175.25

110 专项费用 元 17293 2.08

11001 施工场地建设费 元 6917 0.83 691726*1%

11002 安全生产费 元 10376 1.25 691726*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 7.698

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 7.698 88510 10.6711497.79

301 建设项目管理费 公路公里 7.698 57556 6.947476.75

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 7.698 33067 3.994295.53 33067

30103 工程监理费 公路公里 7.698 20420 2.462652.64 20420

30104 设计文件审查费 公路公里 7.698 524 0.0668.07 524

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 7.698 3545 0.43460.51 709019*0.5%

复核: 白欣编制: 尹兴雨
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编制工具：纵横网络学习版编制工具：纵横网络学习版



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

303 建设项目前期工作费 公路公里 7.698 20420 2.462652.64 20420

307 工程保通管理费 公路公里 7.698 7698 0.931000.00

30701 保通便道管理费 公路公里 7.698 7698 0.931000.00

308 工程保险费 公路公里 7.698 2836 0.34368.41 709019*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 7.698 31901 3.854144.06

401 基本预备费 公路公里 7.698 31901 3.854144.06 797529*4%

5 第一至四部分合计 公路公里 7.698 829430 100.00107746.17 709019+0+88510+31901

6 建设期贷款利息 公路公里 7.698

7 公路基本造价 公路公里 7.698 829430 100.00107746.17 829430+0+0

复核: 白欣编制: 尹兴雨

第 2 页 共 2 页

编制工具：纵横网络学习版编制工具：纵横网络学习版



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 103.86 354.001

1051001 机械工 工日 103.86 82.399

1111 端头 个 130.00 64.000

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22 0.362

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96 0.533

2001019 钢丝绳 t 6581.59 0.345

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30 4.452

2003004 型钢 t 3816.16 0.007

2003005 钢板 t 3982.40 0.715

2003012 镀锌钢板 t 4874.03 0.021

2003015 钢管立柱 t 5644.61 31.058

2003017 波形钢板 t 5740.01 43.497

2003026 组合钢模板 t 5032.80 0.011

2009011 电焊条 kg 5.73 137.529

2009013 螺栓 kg 7.35 2304.031

2009028 铁件 kg 4.71 5.353

2009029 镀锌铁件 kg 5.72 1428.475

3003002 汽油 kg 9.29 474.614

3003003 柴油 kg 7.79 555.307

3005002 电 kW· h 0.85 1350.656

3005004 水 m3 2.72 23.040

33333 反光镜 个 300.00 6.000

4003002 锯材 m3 1504.42 0.002

4444 铸铁减速带 m 200.00 25.000

5009002 油漆 kg 15.38 1.359

5009007 底油 kg 11.37 14.490

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69 0.332

5503006 路面用机制砂 m3 160.39 8.147 2.50 0.199

5503007 砂砾 m3 109.31 4.997 1.00 0.049

5505013 碎石(4cm) m3 123.94 13.875 1.00 0.137

5509002 42.5级水泥 t 376.50 5.597 1.00 0.055

6007002 铝合金标志 t 18991.18 0.197

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84 16.695

6007004 反光膜 m2 141.29 40.888

6007010 震动标线涂料 kg 6.99 494.487

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00 2.253

7305002002 砂布 张 0.50 0.906

路面工程
交通工程及沿

线设施

142.885 211.116

14.637 67.763

64.000

0.362

0.533

0.345

4.452

0.006

0.715

0.021

31.058

43.497

0.011

137.529

2304.031

5.353

1428.475

474.631

46.838 508.489

1350.634

23.040

6.000

0.002

25.000

1.359

14.490

0.332

7.948

4.948

13.738

5.542

0.197

16.695

40.888

494.487

2.253

0.906
编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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编制工具：纵横网络学习版编制工具：纵横网络学习版



表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

7305004007 香蕉水 kg 9.00 0.272

7801001 其他材料费 元 1.00 978.492

7901001 设备摊销费 元 1.00 67.586

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61 0.003

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67 0.003

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31 14.637

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37 15.162

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91 0.844

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83 10.577

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97 5.483

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76 1.328

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12 1.711

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81 15.775

8099001 小型机具使用费 元 1.00 1615.583

路面工程
交通工程及沿

线设施

0.272

978.492

67.586

0.003

0.003

14.637

15.162

0.844

10.577

5.483

1.328

1.711

15.775

1615.583
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 103 路面工程 km 7.698 28432 3693.43

2 LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 28432

3 LM0402 路肩 km 28432

4 LM040201 培路肩 m3 697.000 17595 14840 2390 17230 775 526 6151 1402 2348 28432 40.79

5 107 交通工程及沿线设施 公路公里 7.698 663294 86164.46

6 10701 交通安全设施 公路公里 7.698 663294 86164.46

7 JA01 护栏 m 590223

8 JA0105 钢护栏 m 590223

9 JA010501 波形钢板护栏 m 3164.000 590223 186.54

10 a 标准段（Gr-C-4E） m 2652.000 309016 9244 318674 5921 333839 1795 9452 4171 23764 33572 406593 153.32

11 b 上游端头 处 32.000 86899 3720 83567 2287 89574 466 2414 1678 6662 9071 109865 3433.28

12 c 下游端头 处 32.000 45777 2035 41814 1240 45089 224 1156 918 3499 4580 55466 1733.31

13 d 钻孔 孔 447.000 15571 2228 4755 8650 15633 1155 1511 18299 40.94

14 JA03 标志牌 块 55615

15 JA0301 铝合金标志牌 块 55615

16 JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 49.000 55615 1135.00

17 a △70 块 32.000 26902 2035 25338 963 28336 172 838 863 2072 2905 35186 1099.56

18 b ▽70 块 5.000 4113 317 3839 150 4306 27 127 135 316 441 5352 1070.40

19 c ○60 块 6.000 5135 382 4782 182 5346 33 162 161 394 549 6645 1107.50

20 d ○80(反光镜) 块 6.000 6343 574 6110 167 6851 27 139 233 485 697 8432 1405.33

21 JA04 标线 16076

22 JA0401 路面标线 8073

23 JA040103 振动标线 m2 63.000 6079 451 3824 1338 5613 116 263 265 479 606 7342 116.54

24 JA040105 道口标 根 10.000 516 229 344 1 574 2 12 43 39 61 731 73.10

25 JA0403 铸铁减速带 m 25.000 6249 519 5365 376 6260 97 270 224 491 661 8003 320.12

26 JA06 轮廓标 个 1380

27 JA0603 栏式轮廓标 个 263.000 1138 191 846 1037 19 49 72 89 114 1380 5.25

28 110 专项费用 元 17293

29 11001 施工场地建设费 元 6917

30 11002 安全生产费 元 10376

合  计 531333 0 36765 499258 23665 559688 0 3753 15408 14914 40847 57116 709019 0.00
编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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税率
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 2.343 0.521 0.224 3.681 0.521 2.747 0.192 0.271 3.210 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

2 石方 1.018 1.881 0.470 0.176 3.075 0.470 2.792 0.204 0.259 3.255 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

3 运输 1.136 2.230 0.154 0.157 3.523 0.154 1.374 0.132 0.264 1.770 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

4 路面 0.073 1.093 2.098 0.818 0.321 3.585 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.266 0.513 4.348 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

6 构造物Ⅰ 0.115 0.753 1.386 1.201 0.262 2.516 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 1.386 1.201 0.262 2.401 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

8 构造物Ⅱ 0.165 0.883 1.516 1.537 0.333 2.897 1.537 4.726 0.348 0.545 5.619 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

9 构造物Ⅲ 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

10 构造物Ⅲ(不计雨夜) 0.292 1.417 2.729 0.622 2.331 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

11 技术复杂大桥 0.170 1.052 1.677 0.389 1.611 1.677 4.143 0.208 0.637 4.988 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

12 钢材及钢结构 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

13 钢材及钢结构(不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.073 2.098 0.818 0.321 2.492 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.115 1.386 1.201 0.262 1.763 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 {建安费}*1% 6917 691726*1%

11002 安全生产费 {建安费}*1.5% 10376 691726*1.5%

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 08 表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备    注

3 第三部分 工程建设其他费 88510

301 建设项目管理费 57556

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 33067 33067

30103 工程监理费 {工程监理费} 20420 20420

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 524 524

30105 竣（交）工验收试验检测费 {建安费}*0.5% 3545 709019*0.5%

303 建设项目前期工作费 {建设项目前期工作费} 20420 20420

307 工程保通管理费 7698

30701 保通便道管理费 7.698(公路公里)× 1000.00(元/公路公里) 7698

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 2836 709019*0.4%

401 基本预备费 {一二三部分合计}*4% 31901 797529*4%

6 建设期贷款利息

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 103.86

2 机械工 工日 1051001 103.86

3 端头 个 1111 130.00

4 HPB300钢筋 t 2001001 3958.22

5 HRB400钢筋 t 2001002 3788.96

6 钢丝绳 t 2001019 6581.59

7 20～22号铁丝 kg 2001022 5.30

8 型钢 t 2003004 3816.16

9 钢板 t 2003005 3982.40

10 镀锌钢板 t 2003012 4874.03

11 钢管立柱 t 2003015 5644.61

12 波形钢板 t 2003017 5740.01

13 组合钢模板 t 2003026 5032.80

14 电焊条 kg 2009011 5.73

15 螺栓 kg 2009013 7.35

16 铁件 kg 2009028 4.71

17 镀锌铁件 kg 2009029 5.72

18 汽油 kg 3003002 9.29

19 柴油 kg 3003003 7.79

20 电 kW· h 3005002 0.85

21 水 m3 3005004 2.72

22 反光镜 个 33333 300.00

23 锯材 m3 4003002 1504.42

24 铸铁减速带 m 4444 200.00

25 油漆 kg 5009002 15.38

26 底油 kg 5009007 11.37

27 油漆溶剂油 kg 5009027 7.69

28 路面用机制砂 m3 5503006 160.39

29 砂砾 m3 5503007 109.31

30 碎石(4cm) m3 5505013 123.94

31 42.5级水泥 t 5509002 376.50

32 铝合金标志 t 6007002 18991.18

33 反光玻璃珠 kg 6007003 4.84

34 反光膜 m2 6007004 141.29

35 震动标线涂料 kg 6007010 6.99

36 φ70金刚石钻头 个 7302010003 2000.00

37 砂布 张 7305002002 0.50

38 香蕉水 kg 7305004007 9.00

39 其他材料费 元 7801001 1.00

40 设备摊销费 元 7901001 1.00

41 75kW以内履带式推土机 台班 8001002 898.61

42 12～15t光轮压路机 台班 8001081 598.67

43 0.6t以内手扶式振动碾 台班 8001085 163.31

44 液压工程地质钻机 台班 8001121 521.37

45 凸起振动标线机 台班 8003075 625.91

46 2t以内载货汽车 台班 8007001 359.83

47 4t以内载货汽车 台班 8007003 501.97

48 6t以内载货汽车 台班 8007005 503.76

49 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 658.12

50 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015028 181.81

51 小型机具使用费 元 8099001 1.00

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: LM040201 工程名称:培路肩 单位:m3 数量:697 单价:40.79 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31

9999001 基价 元 1.00

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

6.970

2～3～2～5

17595

17595

17595

16359

18895

26089

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

17230

631

144

526

6151

1402

2348

28432

合计

17230

631

144

526

6151

1402

2348

28432

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

20.500

2.100

2524.000

142.885 142.885

14.637 14.637

17592.280 17592.280

14840 14840

2390 2390

17592 17592

编制: 尹兴雨 复核: 白欣

第 1 页 共 17 页

直接费

措 施 费
I

II

企业管理费
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利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:标准段（Gr-C-4E） 单位:m 数量:2652 单价:153.32 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

17.060

5～1～2～3

13115

103609

103609

9782

107412

128044

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

112593

46

584

3169

3678

7970

11524

139564

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

35.093

5～1～2～5

2109

205407

205407

1311

212857

244978

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

221246

7

1158

6283

493

15794

22048

267029

合计

333839

53

1742

9452

4171

23764

33572

406593

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000

78.476 10.528 89.004

0.281 0.281

0.427 0.427

17.231 17.231

35.444 35.444

81.888 81.888

1877.476 1877.476

150.128 150.128

6.312 6.312

2.106 2.106

9.383 9.383

887.120 887.120

103605.380 205399.329 309004.709

8151 1093 9244

1848 1848

1698 1698

97260 97260

203449 203449

469 469

13799 13799

150 150

2271 2271

1057 1057

1706 1706

887 887

103605 205399 309005
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直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:上游端头 单位:处 数量:32 单价:3433.28 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

7.410

5～1～2～3

5697

45003

45003

4247

46658

55611

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

48905

20

254

1377

1597

3462

5005

60620

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

5.791

5～1～2～5

348

33896

33896

215

35121

40422

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

36509

1

191

1037

81

2606

3638

44063

端头

个

32.000

7.42%

9%

4160

594

428

5182

合计

89574

21

445

2414

1678

6662

9071

109865

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

34.086 1.737 35.823

0.046 0.046

0.185 0.185

7.484 7.484

5.849 5.849

35.568 35.568

309.819 309.819

65.208 65.208

2.742 2.742

0.347 0.347

4.076 4.076

385.320 385.320

45000.930 33894.723 4160.000 83055.653

3540 180 3721

305 305

738 738

42245 42245

33573 33573

204 204

2277 2277

65 65

987 987

174 174

741 741

385 385

45001 33895 4160 83056
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:下游端头 单位:处 数量:32 单价:1733.31 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

4.117

5～1～2～3

3165

25004

25004

2359

25916

30900

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

27172

11

141

765

887

1923

2781

33680

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

2.182

5～1～2～5

132

12773

12773

82

13235

15233

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

13757

72

391

31

982

1371

16604

端头

个

32.000

7.42%

9%

4160

594

428

5182

合计

45089

11

213

1156

918

3499

4580

55466

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

18.938 0.655 19.593

0.017 0.017

0.103 0.103

4.158 4.158

2.204 2.204

19.762 19.762

116.737 116.737

36.230 36.230

1.523 1.523

0.131 0.131

2.264 2.264

214.084 214.084

25002.541 12771.246 4160.000 41933.787

1967 68 2035

115 115

410 410

23471 23471

12650 12650

113 113

858 858

36 36

548 548

66 66

412 412

214 214

25003 12771 4160 41934
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: d 工程名称:钻孔 单位:孔 数量:447 单价:40.94 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

3005004 水 m3 2.72

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

混凝土结构钻孔、注浆加固※

混凝土及钢筋混凝土结构钻孔φ110mm

10m

3.576

湘养4～19～5

10816

15571

15571

15566

16789

7.42%

9%

15633

1155

1511

18299

合计

15633

1155

1511

18299

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.000

1.000

0.630

48.100

18.900

4.240

0.150

0.150

34.300

4354.000

21.456 21.456

3.576 3.576

2.253 2.253

172.006 172.006

67.586 67.586

15.162 15.162

0.536 0.536

0.536 0.536

122.657 122.657

15569.904 15569.904

2228 2228

10 10

4506 4506

172 172

68 68

7905 7905

269 269

353 353

123 123

15570 15570
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:32 单价:1099.56 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.928

5～1～4～1 改

1295

3657

3657

1263

3801

5178

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

4288

5

21

112

475

282

466

5649

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.003

1～2～12～2

6

179

179

5

189

433

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

412

1

5

2

14

39

473

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.225

5～1～4～2 改

208

982

982

202

1024

1311

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1122

1

6

30

76

76

118

1429

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.316

5～1～4～2 改

292

1352

1352

287

1402

1789

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1522

1

8

41

108

104

161

1945

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.222

5～1～4～3

980

12952

12952

428

13423

15311

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

13684

3

73

396

161

996

1378

16691

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.021

5～1～4～4

227

6508

6508

98

6739

7033

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

6255

1

37

199

37

500

633

7662

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

12.157 0.027 1.958 2.749 2.109 0.491

0.231

0.324

1.148 1.612

0.004

1.402

0.006

0.200

3.062

834.698 63.708

11.136

0.001

4.547

3.711

7.860

3.171

0.148

20.225

31.181

0.002

0.002

0.710 0.166

0.628 0.147

0.033

3.248

3657.248 179.109 982.350 1351.848 12952.590 6508.761

1263 3 203 286 219 51

913

1227

6 9

14

7912

33

1

14

4774 364

30

1

729

406

974

1194

2802

2858

31

2

1

358 84

413 96

6

3

3657 179 982 1352 12953 6509
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:32 单价:1099.56 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.067

5～1～7～4

11

1272

1272

11

1348

1222

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

1053

15

55

4

100

110

1337

合计

28336

11

161

838

863

2072

2905

35186

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.101 19.592

0.231

0.324

2.760

0.004

1.402

0.006

0.200

3.062

898.406

11.136

0.001

4.547

3.711

7.860

3.171

0.148

7.370 27.595

1.494 32.675

0.002

0.002

0.876

0.775

0.033

3.248

1271.995 26903.901

10 2035

913

1227

15

14

7912

33

1

14

5139

30

1

729

406

974

1194

2802

1041 3899

1 33

2

1

441

510

6

3

1272 26904
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:5 单价:1070.4 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.145

5～1～4～1 改

203

572

572

197

593

811

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

670

1

3

17

74

44

73

882

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.035

5～1～4～2 改

32

152

152

32

162

200

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

175

1

5

12

12

18

223

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.049

5～1～4～2 改

45

209

209

45

216

278

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

236

1

6

17

16

25

301

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.035

5～1～4～3

154

2042

2042

69

2116

2411

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

2158

1

12

62

26

157

217

2633

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.003

5～1～4～4

32

929

929

13

957

1000

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

894

5

28

5

71

90

1093

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.011

5～1～7～4

2

209

209

3

216

200

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

173

3

9

1

16

18

220

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 8.700 8.700 9.500 23.400 1.500

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

8.470

3.417

7.026

963.100 110.000

33.600 22.300

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000 18985.000

1.900 0.305 0.426 0.333 0.070 0.017

0.036

0.050

0.179 0.250

0.001

0.221

0.001

0.032

0.479

131.597 9.101

1.740

0.711

1.228

0.495

0.021

2.889 1.210

4.872 0.245

0.112 0.024

0.099 0.021

0.005

0.508

571.445 152.810 209.622 2042.075 929.823 208.835

197 32 44 35 7 2

142

190

1 1

2

1247

5

2

753 52

5

114

152

187

400

408 171

5

56 12

65 14

1

1

571 153 210 2042 930 209
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:5 单价:1070.4 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

4306

2

25

127

135

316

441

5352

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.051

0.036

0.050

0.429

0.001

0.221

0.001

0.032

0.479

140.698

1.740

0.711

1.228

0.495

0.021

4.099

5.117

0.136

0.120

0.005

0.508

4114.610

317

142

190

2

2

1247

5

2

805

5

114

152

187

400

579

5

68

79

1

1

4115

编制: 尹兴雨 复核: 白欣

第 9 页 共 17 页

直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

编制工具：纵横网络学习版编制工具：纵横网络学习版



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:6 单价:1107.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.174

5～1～4～1 改

243

686

686

237

714

978

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

805

1

4

21

89

53

88

1061

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.042

5～1～4～2 改

39

184

184

37

189

244

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

210

1

6

14

14

22

267

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.059

5～1～4～2 改

55

253

253

53

256

333

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

284

1

8

20

19

30

362

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.042

5～1～4～3

185

2450

2450

80

2534

2900

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

2588

1

14

75

30

188

261

3157

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.004

5～1～4～4

43

1239

1239

19

1280

1333

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1191

7

38

7

95

120

1458

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.017

5～1～7～4

3

323

323

3

337

311

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

268

4

14

1

25

28

340

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 8.700 8.700 9.500 23.400 1.500

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

8.470

3.417

7.026

963.100 110.000

33.600 22.300

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000 18985.000

2.279 0.365 0.513 0.399 0.094 0.026

0.043

0.060

0.214 0.301

0.001

0.265

0.001

0.038

0.574

157.916 12.135

2.088

0.853

1.474

0.595

0.028

3.852 1.870

5.846 0.379

0.134 0.032

0.119 0.028

0.006

0.609

685.734 183.372 252.402 2450.490 1239.764 322.745

237 38 53 41 10 3

170

229

1 2

3

1497

6

3

903 69

6

137

183

224

534

544 264

6

68 16

78 18

1

1

686 183 252 2450 1240 323
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:6 单价:1107.5 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

5346

2

31

162

161

394

549

6645

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

3.676

0.043

0.060

0.515

0.001

0.265

0.001

0.038

0.574

170.051

2.088

0.853

1.474

0.595

0.028

5.722

6.225

0.166

0.147

0.006

0.609

5134.507

382

170

229

3

3

1497

6

3

973

6

137

183

224

534

809

6

84

97

1

1

5135
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: d 工程名称:○80(反光镜) 单位:块 数量:6 单价:1405.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.302

5～1～4～1 改

421

1190

1190

412

1240

1689

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1395

1

7

36

155

92

152

1838

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.001

1～2～12～2

2

60

60

67

144

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

137

2

5

13

157

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.032

5～1～4～2 改

30

140

140

29

148

189

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

160

1

4

11

11

17

204

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.096

5～1～4～2 改

89

411

411

88

431

544

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

462

2

13

33

32

49

591

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.047

5～1～4～3

207

2742

2742

90

2844

3244

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

2897

1

15

84

34

211

292

3534

反光镜

个

6.000

7.42%

9%

1800

134

174

2108

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

33.600

0.710

0.790

3.200

2.830

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 300.000

3.956 0.009 0.278 0.835 0.447

0.033

0.098

0.163 0.490

0.001

0.297

0.002

0.042

0.997

176.715

3.624

1.480

1.237

2.558

1.032

10.147

0.001

0.001

0.150

0.133

0.007

1.057

1190.182 59.703 139.712 410.688 2742.215 1800.000

411 1 29 87 46

130

373

1 3

5

1675

11

5

1011

10

237

135

317

389

10

1

76

88

1

1

1190 60 140 411 2742 1800
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: d 工程名称:○80(反光镜) 单位:块 数量:6 单价:1405.33 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

6851

2

25

139

233

485

697

8432

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

5.525

0.033

0.098

0.653

0.001

0.297

0.002

0.042

0.997

176.715

3.624

1.480

1.237

2.558

1.032

10.147

0.001

0.001

0.150

0.133

0.007

1.057

6342.500

574

130

373

3

5

1675

11

5

1011

10

237

135

317

389

10

1

76

88

1

1

6342

编制: 尹兴雨 复核: 白欣

第 13 页 共 17 页

直接费

措 施 费
I

II

企业管理费

规费

利润

税金

金额合计

元

元

元

元

元

元

元

元

编制工具：纵横网络学习版编制工具：纵横网络学习版



表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040103 工程名称:振动标线 单位:m2 数量:63 单价:116.54 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

5009007 底油 kg 11.37

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84

6007010 震动标线涂料 kg 6.99

7801001 其他材料费 元 1.00

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面震动标线

100m2

0.630

5～1～5～8

1721

6079

6079

705

6456

6733

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

5613

43

73

263

265

479

606

7342

合计

5613

43

73

263

265

479

606

7342

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.900

23.000

26.500

784.900

194.200

1.340

2.560

9649.000

4.347 4.347

14.490 14.490

16.695 16.695

494.487 494.487

122.346 122.346

0.844 0.844

1.613 1.613

6078.870 6078.870

451 451

165 165

81 81

3456 3456

122 122

528 528

810 810

6079 6079
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040105 工程名称:道口标 单位:根 数量:10 单价:73.1 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009028 铁件 kg 4.71

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5009002 油漆 kg 15.38

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

7305002002 砂布 张 0.50

7305004007 香蕉水 kg 9.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.073

5～1～4～1 改

102

288

288

98

296

411

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

337

2

9

37

22

37

444

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.019

5～1～4～2 改

18

83

83

16

81

111

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

95

3

6

6

10

120

桥梁钢结构除锈、油漆

人工喷面漆

10m2

0.302

湘养4～11～7

117

145

145

148

156

7.42%

9%

142

11

14

167

合计

574

2

12

43

39

61

731

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.100 8.700 3.600

1.025

5.100

0.004

0.007

3.300

12.000

0.001

4.500

1.100

4.900

8.470

3.417

3.000

0.900

33.600 5.800

3.500 2.400

3941.000 4366.000 478.000

0.956 0.165 1.087 2.208

0.019 0.019

0.097 0.097

0.001 0.001

0.241 0.241

0.876 0.876

1.359 1.359

0.332 0.332

0.358 0.358

0.618 0.618

0.249 0.249

0.906 0.906

0.272 0.272

2.453 1.752 4.205

0.256 0.725 0.981

287.693 82.954 144.356 515.003

99 17 113 229

77 77

1 1

1 1

3 3

1 1

2 2

21 21

3 3

57 57

77 77

94 94

2 2

2 2 4

1 1

288 83 144 515
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0403 工程名称:铸铁减速带 单位:m 数量:25 单价:320.12 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

4444 铸铁减速带 m 200.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面橡胶减速带

1m

25.000

5～1～5～11 改

884

6249

6249

596

6617

7344

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

6260

22

75

270

224

491

661

8003

合计

6260

22

75

270

224

491

661

8003

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.200

1.000

14.600

0.030

250.000

5.000 5.000

25.000 25.000

365.000 365.000

0.750 0.750

6250.000 6250.000

519 519

5000 5000

365 365

376 376

6250 6250
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 源口瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0603 工程名称:栏式轮廓标 单位:个 数量:263 单价:5.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003012 镀锌钢板 t 4874.03

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

栏式轮廓标

100块

2.630

5～1～7～3

196

1138

1138

191

1199

1267

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

1037

5

14

49

72

89

114

1380

合计

1037

5

14

49

72

89

114

1380

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.700

0.008

16.200

1.320

3.500

433.000

1.841 1.841

0.021 0.021

42.606 42.606

3.472 3.472

9.205 9.205

1138.790 1138.790

191 191

103 103

244 244

491 491

9 9

1139 1139
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