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夏层铺镇 2024年第二批农村公路安全生命防护工程设计说明

1、概述

1.1 项目背景

2014年 11月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工

程的意见》（国办发[2014]55号），决定在全国实施公路安全生命防护工程。要求

通过全面排查治理现有公路安全隐患、严格规范公路工程安全设施建设、大力推进公

路安全综合治理等三项措施，全面提升公路安全水平。交通部以 2006年版《公路安

全保障工程技术指南》为基础，于 2015年 2月 13日发布《公路安全生命防护工程实

施技术指南（试行）》（以下简称《指南》）。

为贯彻落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发

[2014]55号）、交运输部办公厅关于印发《现有公路实施安全生命防护工程方案》

（交办公路[2015]42号）的通知，做好湖南省现有公路安全生命防护工程的实施，

江永县交通局及长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司对江永县交通局所辖部分农村公路

沿线进行标志标牌、路侧护栏以及诱导标志等安全防护设施的外业调查，并委托我院

根据外业调查的结果进行夏层铺镇 2024年第二批农村公路公路安全生命防护工程一

阶段施工图设计。

1.2 设计依据

（1）交通运输部办公厅关于发布《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试

行）的通知（交办公路[2015]26号）；

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（3）《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）；

（4）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017；

（5）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（6）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2021）；

（7）《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）；

（8）《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2020）；

（9）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

（10）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）；

（11）《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013）；

（12）业主的委托函及现场调查结果。

1.3 设计原则

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定，交通工程及沿线设施的建

设规模与标准应根据公路网规划、公路的功能、等级、交通量、运营条件等综合论证

确定。

本项目设计总里程为 15.793公里，路面宽 3.5-6m，设计时速为 15km/h-20km/h，

公路等级为四级公路，经过现场踏勘采集数据结合江永县交通局提供数据综合考虑，

本路线车流量为 150辆/日和 400辆/日左右，本次设计的路线具体编号、里程长度见

下表；

乡镇 线路编码 起点桩号 终点桩号 长度 备注

夏层铺镇 C192431125 0 3.575 3575



夏层铺镇 2024年第二批农村公路安全生命防护工程 S1-00

长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司 2

夏层铺镇 Y200431125 0 6.303 6.303

夏层铺镇 Y593431125 0 1.704 1704

夏层铺镇 Y602431125 0 2.222 2222

夏层铺镇 Y604431125 0 1.989 1989

因本项目为安保设施治理项目，故设计时，需判别其原有交通设施的完好和可利

用性，考虑其原有交通设施的是否完好及可利用性，并根据《指南》要求，对隐患路

段进行提质改造或增设。

本次设计根据路段特点进行合理处治，采取安全防护设施设置技术，加强预防及

示警措施，做到防护强弱适当，措施方便有效。对于已有安全设施的路段，采用指标

综合判别法，对既有设施充分评估，确定是否完好及合理利用；对于新设安全设施的

路段，要坚持“安全、有效、经济、实用”的原则，采用满足技术规范和标准要求的

具有本地特色、经济适用的隐患处治方法，实现成本合理控制，使效益最大化。

2、现状描述

2.1沿线现有安全设施状况

公路是穿越不同自然地理区域的空间线状人工构造物，与周围自然环境直接融为

一体，成为自然环境的一部分，不断受各种自然条件的影响，同时公路建设自然环境，

引起自然条件的改变。人、车、路及环境构成了公路安全系统，驾驶员对路域环境的

感知直接影响驾驶行为，从而通过车辆的操作进一步影响行车安全。根据地形条件、

经济发展差异及公路基础设施基本情况等方面来看，江永县部分农村公路的路域只有

少量安全防护措施，局部路段存在安全隐患，现有安全设施状况具备如下隐患：

（1）路侧临水、临崖护栏防护不足

各路线局部安全隐患路段安全防护措施达不到规范要求。

（2）现有交通标志设置数量不足；

各路线沿线路域环境较差，摩托车、自行车及行人等与机动车混行，冲突和干

扰较为突出，接入与交叉路口密，造成村镇路段机非混行，人车交织，路侧干扰等突

出的问题，使得交通拥堵，事故率较多，急需集中整治，改善行车环境。

（3）小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段警示设施

各路线的线型存在部分急弯，视距不足，容易受到房屋和山体的遮挡影响视线；

下坡方向车辆行驶速度较快，内侧车道车辆易占用对向车道发生碰撞事故。

经我院技术人员对路段安全设施进行全程摄像及路段踏勘，总结本项目存

在以下问题：

1、小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段无警示设施、标识标牌；

2、主线与农村道路交叉口处的被交路交通安全设施缺失；

3、沿线局部高填、临河路段未设置护栏；

4、局部路侧水沟等隐患路段无相关处治措施。

根据上属安全隐患问题，我院将在本次设计中对现有交安设施进行处治，并采

用提质升级改造等方式对安全隐患路段进行完善，根据路段实际情况增设波形护栏、

标志牌、广角镜、道口标柱等。

根据外业资料显示，道路沿线无高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储

藏仓库等设施，无穿越学校、幼儿园路段，标线完好。

3、风险评估

根据《指南》要求，对于现有一、二级公路，宜采用交通事故风险评估和公路风

险评估方法进行路段排查；三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。进行交通事
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故风险评估条件不具备时，可用交通事故多发点段识别代替；进行公路风险评估条件

不具备时，可用公路条件识别代替。无法取得交通事故数据或数据不能满足要求时，

可仅采用公路风险评估或公路条件识别方法进行排查。

本项目取得相关交警部门提供的公路交通事故资料，得到交通事故详细数据，本

次设计三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。

4、设计方案

4.1路侧险要路段

系统提升路侧安全水平将从三个层次进行：第一层次，尽可能地使车辆不偏离正

常行驶车道，降低车辆冲出路外的可能性，所采取的技术对策属于主动预防性质；第

二层次，通过提供路侧净区等技术手段，提高路侧宽容性，降低车辆冲出路外时发生

事故的可能性；第三层次，无法提供净区时，设置必要的防护设施，尽可能地降低事

故的严重程度。

隐患分析：根据现场调查，路侧防护主要存在的问题为险要路段未设置护栏、全

线未设置交通标志等问题。

主要处治措施：

(1) 根据现场调查，对缺少防护路段新增护栏，护栏型式和防护等级采用 Gr-C-4E

（打入式波形梁护栏）；

(2)新增护栏均设置完善的、符合标准的护栏端头和护栏过渡段。

4.2交叉路口路段

主要处治措施：对交叉路口采用警告标志牌和道口桩配套实施。

4.3急弯路段

急弯路段是指在设计速度为 15km/h时，半径 R<15m的路段,停车视距＜15m。

主要处治措施：设置急弯警告标志和反光镜，弯道外侧设有护栏时，在护栏上设

置附着式轮廓标。

5、护栏

5.1护栏设计原则

护栏设计是本次安全生命防护工程设计的重点，本线路原路侧危险路段未设置护

栏，存在安全隐患。因此，根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）等相关规范的要求，对路侧存在

安全隐患未设置路侧护栏的路段设置波形梁护栏进行防护。

护栏形式的选择：根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及《公

路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）的有关路侧护栏的规定及美学方面的

要求，综合考虑驶出路外事故的可能性及事故严重程度等因素，确定是否设置护栏和

选择护栏防护等级。其布设参考以下原则：

（1）路侧计算净区宽度范围内有高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品

储藏仓库等设施时，事故严重程度等级为高，必须设置护栏。

（2）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为中，应设置

护栏；

a、二级及二级以上公路边坡坡度和路堤高度在《公路交通安全设施设计规范》

（JTG D81-2017）中图 6-3的 I区、II区阴影范围之内的路段；
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b、三级、四级公路路侧有深度 30m以上的悬崖、深谷、深沟等的路段；

c、有江、河、湖、海、沼泽等水深 1.5m以上水域的路段;

d、有 I级铁路、一级公路等。

（3）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为低，宜设置

护栏；

a、边坡坡度陡与 1:1且边坡高度大于的路段；

b、高出路面或开挖的边坡坡面有 30cm以上的混凝土砌体或大孤石等障碍物；

（4）护栏端部：车辆进入方向，应将护栏端部斜外展并隐入山体或路堑后坡，

若地形条件限制护栏端头无法隐藏时，设置圆形端头，并在端头上设置立面标记。

车辆驶入方向，设置圆形端头。

（5）波形梁护栏采用打入式基础。

（6）路肩不足路段护栏设置：路肩不足路段可采用土路肩加固满足设计要求。

（7）临塘无路肩路段路面较宽或水塘较深，设置路肩墙不经济时，采用机械钻

孔安装护栏。

（8）轮廓标

a、二级及二级以下公路的视距不良路段、车道宽度有变化路段、连续转弯陡坡

路段宜设置轮廓标，其他路段视需要可设置轮廓标；

b、二级及二级以下公路轮廓标应在公路前进方向布置，设置为双向反光形式，

颜色为白色；

c、直线路段轮廓标设置间距不大于 50m，曲线路段轮廓标设置间距视道路曲线

半径而定，最小不应小于 8m，特殊路段视情况可适当加密轮廓标；

d、安装轮廓标时，轮廓标附着于波形梁护栏中间的槽内，反射体应面向交通流，

其表面法线应与公路中心线成 0°-25°的夹角。

5.2施工注意事项

（1）护栏立柱放样应以公路上的一些控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作

适当的调整。

（2）立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。

（3）护栏立柱采用打入式，并达到设计所规定的深度，且与地平面垂直。

（4）波形梁护板镀锌量应 ≥600 g/m
2
，立柱、防阻块镀锌量应 ≥350 g/m

2
。

（5）等截面波形护栏的拼接螺栓系高强度螺栓，在最后拧紧时应根据导入螺栓中

的预应力来控制施加于螺母的紧固拧矩，当护栏的线形比较满意时，方可最后拧紧螺

栓，高强度螺栓的终扭拧矩值应严格控制在 315~430N.m的范围内。

（6）护栏板安装时，其搭接方向应与行车方向一致。

（7）路侧护栏的横断面布设，应使护栏面不得侵入公路建筑界限以内，并使护栏

立柱外边缘到路肩边缘的距离不小于 25cm。

（8）波形护栏安装完毕后，护栏立柱与柱帽之间应用连接件进行防盗处理。

6、交通标志

6.1交通标志的设置原则

（1）确保行车快捷、通畅，以完全不熟悉本公路及其周围环境的司机的公路使

用者为设计对象，为其提供清晰、明确、简洁的信息。

（2）交通标志应针对具体路段情况，在交通安全综合分析的基础上进行系统布

局和综合设置，与路段的实际交通运行状况相匹配。同一位置的交通标志数量不宜过
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多，交通标志之间不得相互矛盾。

（3）警告标志应设置在公路本身及沿线环境存在影响行车安全且不易被发现的

危险地点，并不得过量设置。

（4）禁令标志应设置在需要明确禁止或限制车辆、行人交通行为的路段起点附

近醒目的位置。

（5）指示标志应根据交通流组织和交通管理的需要，在驾驶人、行人容易产生

迷惑处或必须遵守行驶规定处设置。

（6）指路标志应根据路网一体化的原则进行整体布局，做到信息关联有序，不

得出现信息不足、不当或过载的现象。

（7）除特殊情况外，交通标志应设置在公路前进方向的行车道上方或右侧，其

他位置的交通标志应仅视为正常位置的补充。交通标志设置具体位置应符合现行《道

路交通标志和标线》（GB 5768）的规定。

（8）交通标志的任何部分不得侵入公路的建筑界限内，新建的单柱式标志板下

缘距土路肩边缘的距离不小于 2.5m。

6.2交通标志的设置情况

（1）当本公路与沿线各等级道路相交时，在平面交叉口前后，被交道上设置平

面“交叉口警告标志”。

（2）视路段具体情况，一般在平曲线半径小于对应的一般最小半径的路段及视

距不良的连续转弯路段，在该路段以前适当位置设置“急弯标志”“连续弯路标志”。

（3）村镇等人口密集路面设置“村庄”标志。

（4）集镇、学校等设置减速丘路段设置“路面高突”标志。

（5）与干线平交时在本道路上设置“减速让行标志”。

（6）在本带路起讫点及与主要道路平交处设置指路标志。

6.3版面设计

（1）本工程所有交通标志的形状、图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标

线》（GB5768-2009）和《公路道路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）规

定或设计图的规定执行。标志中中文、英文、数字等的字体、高度、粗细及其间隔严

格依照《道路交通标志和标线》GB5768-2009执行。标志板的制作必须符合《道路交

通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的有关规定。

（2）交通标志的边框外缘应有衬底色，衬底色规定为：警告标志为黄底、黑边、

黑图案，指路标志为蓝底白图案。

6.4支撑方式

沿线标志的支撑方式本着安全、经济、适用的原则，沿线的警告标志、禁令标志

均采用单柱式，指路标志采用双柱式。

6.5结构设计

设计中采用的设计基本风速为 30m/s，交通标志结构按承载能力极限状态和正常

使用极限状态进行设计，并同时考虑了构造和工艺方面的要求。

6.6标志板制作要求

（1）标志板与滑动槽钢的连接，采用铝合金铆钉连接，版面上的铆钉头应打磨

光滑；在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，也可采用点焊。

（2）标志板底版的边缘和尖角应适当倒棱，使其呈圆滑状；标志板应平整，表

面无明显皱纹、凹痕或变形；标志板不允许出现裂纹、明显划痕、损伤、颜色不均匀、
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气泡或逆反射性能不均等缺陷。

（3）标志板板面的色度性能、光度性能、湿状态的逆反射系数、耐候性能耐冲

击性能等各项技术指标应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的

相关要求。

（ 4）反光材料：交通标志反光材料应符合《公路交通标志反光膜》

（GB/T18833-2012）要求，本项目标志牌均采用Ⅱ类反光膜。

6.7施工注意事项

（1）路侧设置的单柱式标志，标志板內缘距土路肩边缘的距离为 25cm。

（2）路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员眩光，在装设时应尽量与道路中

线即行驶方向成一定角度：禁令和指示标志为 0～45°，指路和警告标志位 0～10°。

（3）所有标志立柱和横梁都应焊接柱帽和横梁帽，柱帽和横梁帽用钢板冲压成

型。

（4）标志板在运输、安装过程中应小心，避免对标志板、反光膜产生任何损伤，

标志支撑结构（包括：立柱、横梁、法兰盘）应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌

量为 600g/㎡。

（5）螺栓、螺母、垫圈采用热浸镀锌处理，镀锌量 350g/㎡，并应清理螺纹或

进行离心处理。

（6）铝合金板、铝合金型材与钢接触的部位，应采用相应的防腐措施。

（7）镀锌层在运输、安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

（8）在本次设计路况调查中发现，沿线若干标志标牌已被路旁行道树遮挡，施

工时应将行道树做适当修剪。

◆各类标志设置位置在施工前应根据现场情况进一步核实（核实标志位置、版

面内容、预告距离等），结合标志所在位置的实际情况，进行放样施工，如其设置

位置与其他构筑物发生冲突时，需报建设单位，并与设计单位及时沟通后，及时调

整标志的平面位置或结构形式；涉及版面内容不合理与设计单位联系核实，及时调

整。

7、交通标线

7.1交通标线设置原则

(一)设置原则

交通标线要严格按照国标 GB5768-2009《道路交通标志和标线》的规定设计，具

体设置原则如下：

（1）普通标线

①主线上为二条车道边缘线，一条车道分界线，车道边缘线采用线宽为 15cm的

白色实线；一般路段车道分界线采用线宽为 15cm的黄色虚线，实线长 4m、间距 6m；

急弯路段当半径大于 150m（含 150m），从弯道起点前 50m处至弯道终点后 50m处之

间为 15cm黄色实线，当弯道路段易发生对向碰撞事故时（弯道半径小于 150m），在

弯道应设置“鱼肚形”导向标线，“鱼肚形”导向标线为黄色平行粗实线，线宽为

45cm，斜纹间隔 100cm，倾斜角度为 45°，“鱼肚形”弯道外侧的黄实线拟合设计中

心线，向弯道内侧加宽，加宽值按设计加宽值确定，起终点与弯道起终点一致，弯道

起点前 50m与弯道终点后 50m为 15cm黄实线；陡坡路段从距坡顶 200m处至坡脚的坡

道中间应设置黄色虚实线，线宽为 15cm，下坡一侧为实线，禁止下坡车辆超车，从

距坡顶 200m处至坡顶坡道中心线为 15cm黄色实线；桥梁路段为黄色双实线，线宽均

为 15cm，桥梁路段两端 160m为黄色虚实线，线宽为 15cm。

②车行道边缘线，每隔 10m留出 5cm宽的缺口，以利排水。
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③在路段紧急停车带处设置紧急停车带标线，线宽 45cm。停车带出入口标线每段

长 1m，间隔 1m，线宽 45cm；颜色均为白色。

（2）减速振动标线

①震动减速标线主要设置于村寨、城镇、陡坡等路段。

②第一道至第六道振动减速标线为 2条，第七道至第九道振动减速标线为 3条。

每条标线宽 30cm，厚 1.5m，标线采用白色。

（3）一般减速带

一般减速带设置在长陡下坡路段, 标线宽 30cm，间距 30cm；抗滑减速带设置在

急弯陡坡等特别危险路段 ，颜色采用白黄两种颜色。

（4）抗滑减速带

在急弯路段的外侧设置抗滑减速带，标线宽 150cm，间距 5m ，颜色采用红色。

（5）减速垄

减速垄设置在沿线开口处。

（6）主要平交口设置渠化标线

在主要平交路口采用交通标线对路面进行渠化，设置交通导向岛或行车道分界

线，规范交叉路口行车。

（7）人行横道标线

人行道标线设置于人流集中的交叉口和村庄密集处。

（8）导向箭头标线

导向箭头为白色标线，主要用于交叉道口等需要设置导向的车道内。

(二)标线材料

公路车道边缘线、车道分界线、紧急停车带标线、人行横道标线及路面导向箭头

等采用普通热熔反光标线，标线厚 1.5mm～2mm；减速振动标线厚 7.0mm；抗滑减速带

采用底漆（厚 2mm） +薄层抗滑层材料（厚 3mm）+耐磨碎石（厚 5mm）。

所选用的热熔标线涂料具备与路面粘结力强、干燥迅速等特点，各项指标应符合

《道路交通标线质量要求及检测方法》（GB/T 16311-2009）的要求，涂料中含玻璃

珠含量 18～25%，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面，玻璃珠应分布均匀，

含量为：0.3～0.34kg/㎡。

7.2技术要求

标线涂料应满足现行《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的有关规定，标线内

所用玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2020）的相关要求。

7.3施工注意事项

在施工前应先将路线标面上的污物、松散的石子和其他杂质清除。喷涂工作一般

在白天进行，天气潮湿、灰尘过多、风速过大或温度低于 10℃时，喷涂路面标线工

作应暂时停止。

热溶型标线中的玻璃珠按质量 15%~23%的比率混合于涂料中。

◆各类标线设置在施工前应根据现场情况按标线设计原则进一步核实，尤其是

人行横道线等特定位置标线的设置位置，有不符情况及时通知设计单位调整。

8、其他

（1）道口桩

对于平交路口，为提醒车辆减速慢行，在道口补充道口桩。

（2）轮廓标

对于视距不良路段、车道数或车道宽度有变化的路段，以及连续急弯陡坡路段设

置轮廓标。

9、交通组织方案
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（1）交通组织原则

确保工程的正常施工，尽可能为施工提供良好的外部环境；尽可能减小由于施工

对项目周边道路及整个路网体系造成的不利影响；公共交通优先，公交线路尽量不做

太大的调整，按最短绕行路径通行；保证行人、非机动车的正常出行，尽量不绕行；

保证施工影响区域内居民和单位的正常出行。

（2）社会车辆交通组织方案

施工期间，对于通过施工区域的车辆，须进行限载、限速通行，施工时设置移动

警示桩，并安排专人指挥。

（3）交通组织保障措施

1）组织措施

加强领导，在项目经理部成立“交通保障领导小组”。由项目经理和副经理分别

任正、副组长，工程部长、安检部长，全面负责指挥工程施工地段车辆出入交通。并

设立“维护交通纠察队”，归属项目经理部管辖。

2）技术措施

a、对施工生产活动进行科学、合理的组织，使施工车辆的出行避开交通高峰期，

尽量利用交通流量小的时段进行材料、设备等物料运输，以减少交通高峰期的车流。

b、道路规划红线内设置临时道路作为施工车辆交通道，疏导车流，降低由于施

工造成的干扰。

c、对负责交通疏导的工作人员进行集中培训，采用标准指令，统一指挥，白天

执小红旗，夜间持荧光棒并穿反光背心。

3）施工车辆组织

施工期间为减少施工车辆对周边交通的影响，施工时工程材料、大宗构件、大型

设备以及土方的运弃主要安排在平峰或夜间时段进出。

4）道路交通维护措施

a、编制实施性施工组织设计时，把交通疏导方案列为施工组织设计的重点内容

之一。工程实施前，主动与交通部门联系，介绍、汇报工程概况、施工方案、总

平面布置及工程材料、混凝土的运输量和运输计划及拟通过道路情况，请交通管

理部门给予支持和指导，改进、完善交通运输方案，制定实施细则。

b、主要出入口设置交通指令标志和警示灯，并派专人现场指挥和调度进出的车

辆。施工出入口路段设置限速、道路变窄和施工警告标志，保证车辆和行人安全。

c、为减少对交通的影响，材料运输和混凝土浇灌作业尽可能安排在夜间进行。

d、进出工地的车辆、人员严格遵守市内交通法规，服从交管部门的命令和管理。

e、接受交通管理部门和业主的监督检查，发现影响交通的问题，立即进行整治。

10、 注意事项与后期建议

（1）交通事故的发生是人、车、路共同作用的结果，本次设计从道路的角度对

交安设施进行完善，若要规避重大事故的发生需同时加强交通管理。

（2）严格贯彻动态设计的原则，文件所示安全设施的设置位置施工单位应根据

文件中的设置原则、设置桩号、和现场条件进行复核。若上述三者信息不一致时，应

及时通知监理、设计单位到场对位置进行确认。

（3）施工单位施工过程中，若发现原有设施不符合现行《公路交通安全设施设

计规范》（JTG D81-2017）以及《公路交通安全设施设计细则》（JTG／TD81-2017）

等相关规范的要求、且设计文件中未处置的隐患路段，需及时和业主单位以及设计单
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位取得联系，完善相应的处置方案。

（4）本次对本项目没有设置但在农村公路中常用的如双版面单柱式标志牌、震

荡减速标线、立面标记及实体标记、小型减速丘及配套标线等也进行了结构设计，施

工时如需要可经建设方同意后选用设置。

（5）根据委托方统一安排，桥梁护栏改造纳入桥梁专项处治中，不纳入本次安

防工程设计范围。

（6）其它未尽事宜，参照相关规范。
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序号 路线编码 起讫桩号
长度

单柱式标志牌

φ80cm广
角镜

打入式波形护栏 埋入式波形护栏

道口标
M7.5浆砌 片
、块石

铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
○60 ▽70 △70 上端头 标准段 下端头 上端头 标准段 下端头

（m） 块 块 块 块 m m m m m m 根 m³ m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 C192 K0+000 ~ K3+575 3575 1 2 2 24 44 8 2 7.00 21.00 16.7 7 14 

2 Y200 K0+000 ~ K6+303 6303 2 13 12 96 1168 32 14 52.50 147.00 285.1 108 171 

3 Y593 K0+000 ~ K1+704 1704 2 3 6 6 10.50 63.00 

4 Y602 K0+000 ~ K2+222 2222 2 3 12 24 4 10 10.50 42.00 8.8 3 7 

5 Y604 K0+000 ~ K1+989 1989 2 5 8 14 24.50 126.00 

汇总 15793 9 26 28 0 132 1236 44 0 0 0 46 105.00 399.00 310.6 118 192 

编制： 复核： 审核：
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序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K3+575 3575 5 76 2 7.00 21.00 16.72 7 14 

编制： 复核： 审核：
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序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+010 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+020 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K2+630 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K2+670 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K2+710 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 5 33.17 349.13 1.13 35.18 49.32 1.44 0.40 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C192) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计
（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 24 2 316.8 28.2 9.0 390.1 463.1 5.3 2.0

2 标准段 Gr-C-4E 44 2 540.8 12.3 582.2 283.1 9.7 4.0

3 下游端部 AT2 8 2 105.6 28.2 11.2 164.5 257.3 1.8 1.0

合计 76 540.80 422.40 56.36 32.52 1136.92 1003.49 16.72 7.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C192)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K2+628 - K2+668 右侧 40 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 24 1 AT2 4 8.8 7 

2 K2+988 - K3+024 左侧 36 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 20 1 AT2 4 7.9 7 

合计 76 2 24 2 44 2 8 16.7 14 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C192) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明
（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K2+670 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 2 0.146 3.72 0.302 0.302

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C192) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+010 3.50 

2 K2+670 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

合计 21.00 7.00 

编制： 复核： 审核：
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安全设施工程数量汇总表

夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y200) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K6+303 6303 27 1296 14 52.50 147.00 285.12 108 171 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y200) S1-05 第1页  共2页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+020 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+090 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+126 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K0+170 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K0+620 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K0+672 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K2+337 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K2+363 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K3+146 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K3+160 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K3+920 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K3+960 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K4+010 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K4+530 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K4+573 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

16 K4+610 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

17 K5+040 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

18 K5+076 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

19 K5+113 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

20 K5+150 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

21 K5+290 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

22 K5+328 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

23 K5+370 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

24 K5+830 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

25 K5+870 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 25 162.85 1746.50 5.37 175.90 246.60 7.20 2.00 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y200) S1-05 第2页  共2页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

26 K5+910 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

27 K6+300 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 27 176.591 1885.728 5.866 189.972 266.328 7.776 2.16

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y200) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计
（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 96 8 1267.2 112.7 36.0 1560.6 1852.6 21.1 8.0

2 标准段 Gr-C-4E 1168 8 14355.9 327.0 15455.9 7513.7 257.0 97.0

3 下游端部 AT2 32 8 422.4 112.7 44.8 658.2 1029.2 7.0 3.0

合计 1296 14355.89 1689.60 225.44 407.84 17674.63 10395.50  285.12 108.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y200)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K1+124 - K1+152 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

2 K1+240 - K1+608 右侧 368 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 352 1 AT2 4 81 46 

3 K1+660 - K1+860 左侧 200 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 184 1 AT2 4 44 26 

4 K1+710 - K1+790 右侧 80 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 64 1 AT2 4 17.6 12 

5 K1+876 - K1+976 左侧 100 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 84 1 AT2 4 22 14 

6 K1+922 - K1+950 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

7 K1+922 - K1+962 左侧 40 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 24 1 AT2 4 8.8 7 

8 K2+688 - K3+140 左侧 452 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 436 1 AT2 4 99.4 55 

合计 1296 8 96 8 1168 8 32 285.2 171 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y200) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明
（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+126 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K3+960 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K4+573 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

4 K5+076 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

5 K5+113 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

6 K5+328 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

7 K5+870 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 14 1.022 26.04 2.114 2.114

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y200) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+020 3.50 

2 K0+126 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

3 K0+620 3.50 

4 K0+672 3.50 

5 K2+337 3.50 

6 K2+363 3.50 

7 K3+146 3.50 

8 K3+160 3.50 

9 K3+960 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

10 K4+573 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

11 K5+076 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

12 K5+113 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

13 K5+328 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

14 K5+870 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

15 K6+300 3.50 

合计 147.00 52.50 

编制： 复核： 审核：
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安全设施工程数量汇总表

夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y593) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K1+704 1704 11 6 10.50 63.00 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y593) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+020 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+220 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+274 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K0+320 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K0+980 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K1+034 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K1+080 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K1+100 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K1+148 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K1+200 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K1+500 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 11 72.93 766.81 2.47 77.40 108.50 3.17 0.88 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y593) S1-06 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明
（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+274 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K1+034 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K1+148 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

合计 6 0.438 11.16 0.906 0.906

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y593) S1-07 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+274 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

2 K1+034 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

3 K1+148 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

合计 63.00 10.50 

编制： 复核： 审核：



Y602线



N



N



N



N



N



安全设施工程数量汇总表

夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y602) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K2+222 2222 5 40 10 10.50 42.00 8.8 3 7 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y602) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+005 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+040 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K1+310 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K2+160 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K2+222 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 5 33.78 350.41 1.20 35.18 49.32 1.44 0.40 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y602) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计
（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 12 1 158.4 14.1 4.5 195.1 231.6 2.6 1.0

2 标准段 Gr-C-4E 24 1 295.0 6.7 317.6 154.4 5.3 2.0

3 下游端部 AT2 4 1 52.8 14.1 5.6 82.3 128.7 0.9

合计 40 294.98 211.20 28.18 16.82 594.93 514.61 8.80 3.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y602)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K1+642 - K1+682 左侧 40 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 24 1 AT2 4 8.8 7 

合计 40 1 12 1 24 1 4 8.8 7 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y602) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明
（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+005 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K0+040 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K1+310 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

4 K2+160 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

5 K2+222 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 10 0.73 18.6 1.51 1.51

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y602) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K1+310 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

2 K2+160 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

3 K2+222 3.50 

合计 42.00 10.50 

编制： 复核： 审核：



Y604线



N



N



N



N



安全设施工程数量汇总表

夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y604) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K1+989 1989 15 14 24.50 126.00 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y604) S1-05 第1页  共1页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+000 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+040 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+340 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K0+378 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K0+400 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K1+340 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K1+378 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K1+400 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K1+410 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K1+440 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K1+470 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K1+540 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K1+580 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K1+620 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K1+880 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 15 98.88 1046.11 3.32 105.54 147.96 4.32 1.20 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y604) S1-06 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明
（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+000 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K0+040 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K0+378 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

4 K1+378 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

5 K1+440 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

6 K1+580 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

7 K1+880 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 14 1.022 26.04 2.114 2.114

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(Y604) S1-07 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+000 3.50 

2 K0+040 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

3 K0+378 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

4 K1+378 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

5 K1+440 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

6 K1+580 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

7 K1+880 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

合计 126.00 24.50 

编制： 复核： 审核：
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夏层铺镇 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程

施工图预算

长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司

二○二四年三月



2

预算编制说明

一、编制依据

1、交通运输部《关于公路工程标准施工招标文件及公路工程标准施工招标

资格预审文件 2018 版的公告》（2017 年第 51 号）。

2、交通部 JTG 3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》（以下简

称编制办法）。

3、《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》《湖南省公路日常养护预算

编制办法及定额》（试行）的通知（湘交造字[2022]4 号）。

4、湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工程建设项目

投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定的通知》

（以下简称补充规定）。

5、交通部第 26 号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>和<

公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》。

6、湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保险

费率实施方案>的通知》。

7、湖南省交通建设造价管理站《2024 年 1月湖南省交通建设工程材料参考

价及公路工程材料价格指数》的通知和当地地材材料单价根据实际调查单价与运

距计算而得。

8、夏层铺镇 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程施工图设计文件。

二、建筑安装工程费

1、直接费

（1）人工费：公路养护工程定额，人工工日单价（含机械工）按 103.86 元

/日计列。

（2）材料预算单价：材料单价根据实际调查单价与运距计算并参照湖南省

交通厅交通建设造价管理站《2024 年 1 月湖南省交通建设工程材料参考价及公

路工程材料价格指数》的通知。

（3）机械台班费：公路养护工程定额，机械台班费按 103.86 元/工日。

2、措施费：按《编制办法》及《补充规定》的规定计算。

（1）冬季施工增加费：准一区。

（2）雨季施工增加费：按Ⅱ类雨量区，雨季期 6 个月计算。

（3）夜间施工增加费：不计。

（4）安全施工措施费：计。

（5）施工辅助费：计。

3、规费：根据湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工

程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定

的通知》及湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保

险费率实施方案>的通知》计取，养老保险费 16%、失业保险费 0.7%、医疗保险

费 8.7%、住房公积金 10%，工伤保险费 2.2%。

4、 企业管理费：基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补



3

贴、财务费用均按《编制办法》标准取费。

5、利润：根据《编制办法》按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%

计算。

6、税金：交通部第 26号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>

和<公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》,综合费率取

9%。

三、工程建设其他费

1、养护工程管理经费：按《编制办法》的规定计列。

2、设计文件审查费:按《编制办法》的规定计列。

3、养护工程监理费：按《编制办法》的规定计列。

4、竣（交）工验收试验检测费：按《编制办法》的规定计列。

5、建设项目前期工作费：按《编制办法》的规定计列。

四、预备费

（1）基本预备费：根据《编制办法》的规定，设计预算基本预备费以建筑

安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，按 4%计列。

（2）价差预备费：本项目未计列。

五、总造价

本项目总预算价：570120 元，其中：建筑安装工程费：477535元。



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 15.793 477535 83.7630237.13

103 路面工程 km 15.793 12688 2.23803.39

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 12688 2.23

LM0402 路肩 km 12688 2.23

LM040201 培路肩 m3 311.000 12688 2.2340.80

107 交通工程及沿线设施 公路公里 15.793 453200 79.4928696.26

10701 交通安全设施 公路公里 15.793 453200 79.4928696.26

JA01 护栏 m 299742 52.58

JA0105 钢护栏 m 299742 52.58

JA010501 波形钢板护栏 m 1412.000 299742 52.58212.28

a 标准段（Gr-C-4E） m 1236.000 235054 41.23190.17

b 上游端头 处 11.000 37766 6.623433.27

c 下游端头 处 11.000 19063 3.341733.00

d 钻孔 孔 192.000 7859 1.3840.93

JA03 标志牌 块 69350 12.16

JA0301 铝合金标志牌 块 69350 12.16

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 63.000 69350 12.161100.79

a △70 块 28.000 30533 5.361090.46

b ▽70 块 26.000 28702 5.031103.92

c ○60 块 9.000 10115 1.771123.89

JA04 标线 83489 14.64

JA0401 路面标线 49869 8.75

JA040103 振动标线 m2 399.000 46515 8.16116.58

JA040105 道口标 根 46.000 3354 0.5972.91

JA0403 铸铁减速带 m 105.000 33620 5.90320.19

JA06 轮廓标 个 619 0.11

JA0603 栏式轮廓标 个 118.000 619 0.115.25

110 专项费用 元 11647 2.04

11001 施工场地建设费 元 4659 0.82 465888*1%

11002 安全生产费 元 6988 1.23 465888*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 15.793

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 15.793 70657 12.394473.94

301 建设项目管理费 公路公里 15.793 39081 6.852474.58

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 15.793 22464 3.941422.40 22464

30103 工程监理费 公路公里 15.793 13873 2.43878.43 13873

30104 设计文件审查费 公路公里 15.793 356 0.0622.54 356

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 15.793 2388 0.42151.21 477535*0.5%

303 建设项目前期工作费 公路公里 15.793 13873 2.43878.43 13873
复核: 白欣编制: 尹兴雨
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

307 工程保通管理费 公路公里 15.793 15793 2.771000.00

30701 保通便道管理费 公路公里 15.793 15793 2.771000.00

308 工程保险费 公路公里 15.793 1910 0.34120.94 477535*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 15.793 21928 3.851388.46

401 基本预备费 公路公里 15.793 21928 3.851388.46 548192*4%

5 第一至四部分合计 公路公里 15.793 570120 100.0036099.54 477535+0+70657+21928

6 建设期贷款利息 公路公里 15.793

7 公路基本造价 公路公里 15.793 570120 100.0036099.54 570120+0+0

复核: 白欣编制: 尹兴雨
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 103.86 257.193

1051001 机械工 工日 103.86 61.059

1111 端头 个 130.00 22.000

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22 0.542

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96 0.637

2001019 钢丝绳 t 6581.59 0.153

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30 5.865

2003004 型钢 t 3816.16 0.009

2003005 钢板 t 3982.40 0.441

2003012 镀锌钢板 t 4874.03 0.009

2003015 钢管立柱 t 5644.61 20.432

2003017 波形钢板 t 5740.01 19.288

2003026 组合钢模板 t 5032.80 0.015

2009011 电焊条 kg 5.73 84.294

2009013 螺栓 kg 7.35 1021.690

2009028 铁件 kg 4.71 7.138

2009029 镀锌铁件 kg 5.72 1797.854

3003002 汽油 kg 9.29 868.213

3003003 柴油 kg 7.79 285.154

3005002 电 kW· h 0.85 828.716

3005004 水 m3 2.72 27.492

4003002 锯材 m3 1504.42 0.002

4444 铸铁减速带 m 200.00 105.000

5009002 油漆 kg 15.38 6.251

5009007 底油 kg 11.37 91.770

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69 1.528

5503006 路面用机制砂 m3 160.39 10.864 2.50 0.265

5503007 砂砾 m3 109.31 6.247 1.00 0.062

5505013 碎石(4cm) m3 123.94 18.504 1.00 0.183

5509002 42.5级水泥 t 376.50 7.465 1.00 0.074

6007002 铝合金标志 t 18991.18 0.288

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84 105.735

6007004 反光膜 m2 141.29 56.335

6007010 震动标线涂料 kg 6.99 3131.751

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00 0.968

7305002002 砂布 张 0.50 4.167

7305004007 香蕉水 kg 9.00 1.250

路面工程
交通工程及沿

线设施

63.755 193.438

6.531 54.525

22.000

0.542

0.637

0.153

5.865

0.009

0.441

0.009

20.432

19.288

0.015

84.294

1021.690

7.138

1797.854

868.183

20.899 264.213

828.740

27.492

0.002

105.000

6.251

91.770

1.528

10.599

6.185

18.321

7.391

0.288

105.735

56.335

3131.751

0.968

4.167

1.250
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

7801001 其他材料费 元 1.00 2623.515

7901001 设备摊销费 元 1.00 29.030

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61 0.004

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67 0.004

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31 6.531

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37 6.513

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91 5.347

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83 6.467

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97 14.741

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76 1.732

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12 1.762

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81 9.679

8099001 小型机具使用费 元 1.00 972.481

路面工程
交通工程及沿

线设施

2623.515

29.030

0.004

0.004

6.531

6.513

5.347

6.467

14.741

1.732

1.762

9.679

972.481
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 103 路面工程 km 15.793 12688 803.39

2 LM04 路槽、路肩及中央分隔带 m2 12688

3 LM0402 路肩 km 12688

4 LM040201 培路肩 m3 311.000 7851 6622 1067 7689 345 235 2745 626 1048 12688 40.80

5 107 交通工程及沿线设施 公路公里 15.793 453200 28696.26

6 10701 交通安全设施 公路公里 15.793 453200 28696.26

7 JA01 护栏 m 299742

8 JA0105 钢护栏 m 299742

9 JA010501 波形钢板护栏 m 1412.000 299742 212.28

10 a 标准段（Gr-C-4E） m 1236.000 177838 6968 181027 4347 192342 1042 5441 3144 13677 19408 235054 190.17

11 b 上游端头 处 11.000 29871 1279 28727 786 30792 160 829 577 2290 3118 37766 3433.27

12 c 下游端头 处 11.000 15734 699 14371 426 15496 77 397 316 1203 1574 19063 1733.00

13 d 钻孔 孔 192.000 6687 957 2042 3715 6714 496 649 7859 40.93

14 JA03 标志牌 块 69350

15 JA0301 铝合金标志牌 块 69350

16 JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 63.000 69350 1100.79

17 a △70 块 28.000 23379 1778 21967 838 24583 149 729 752 1800 2520 30533 1090.46

18 b ▽70 块 26.000 21975 1655 20665 792 23112 142 685 701 1692 2370 28702 1103.92

19 c ○60 块 9.000 7755 574 7301 274 8149 49 243 242 597 835 10115 1123.89

20 JA04 标线 83489

21 JA0401 路面标线 49869

22 JA040103 振动标线 m2 399.000 38500 2859 24221 8474 35554 736 1666 1683 3035 3841 46515 116.58

23 JA040105 道口标 根 46.000 2363 1054 1574 4 2632 11 53 201 180 277 3354 72.91

24 JA0403 铸铁减速带 m 105.000 26246 2181 22533 1581 26295 408 1136 943 2062 2776 33620 320.19

25 JA06 轮廓标 个 619

26 JA0603 栏式轮廓标 个 118.000 511 86 380 466 8 22 32 40 51 619 5.25

27 110 专项费用 元 11647

28 11001 施工场地建设费 元 4659

29 11002 安全生产费 元 6988

合  计 358710 0 26712 324808 22304 373824 0 3127 11436 11336 27698 38467 477535 0.00
编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 2.343 0.521 0.224 3.681 0.521 2.747 0.192 0.271 3.210 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

2 石方 1.018 1.881 0.470 0.176 3.075 0.470 2.792 0.204 0.259 3.255 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

3 运输 1.136 2.230 0.154 0.157 3.523 0.154 1.374 0.132 0.264 1.770 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

4 路面 0.073 1.093 2.098 0.818 0.321 3.585 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.266 0.513 4.348 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

6 构造物Ⅰ 0.115 0.753 1.386 1.201 0.262 2.516 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 1.386 1.201 0.262 2.401 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

8 构造物Ⅱ 0.165 0.883 1.516 1.537 0.333 2.897 1.537 4.726 0.348 0.545 5.619 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

9 构造物Ⅲ 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

10 构造物Ⅲ(不计雨夜) 0.292 1.417 2.729 0.622 2.331 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

11 技术复杂大桥 0.170 1.052 1.677 0.389 1.611 1.677 4.143 0.208 0.637 4.988 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

12 钢材及钢结构 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

13 钢材及钢结构(不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.073 2.098 0.818 0.321 2.492 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.115 1.386 1.201 0.262 1.763 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 {建安费}*1% 4659 465888*1%

11002 安全生产费 {建安费}*1.5% 6988 465888*1.5%

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 08 表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备    注

3 第三部分 工程建设其他费 70657

301 建设项目管理费 39081

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 22464 22464

30103 工程监理费 {工程监理费} 13873 13873

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 356 356

30105 竣（交）工验收试验检测费 {建安费}*0.5% 2388 477535*0.5%

303 建设项目前期工作费 {建设项目前期工作费} 13873 13873

307 工程保通管理费 15793

30701 保通便道管理费 15.793(公路公里)× 1000.00(元/公路公里) 15793

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 1910 477535*0.4%

401 基本预备费 {一二三部分合计}*4% 21928 548192*4%

6 建设期贷款利息

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 103.86

2 机械工 工日 1051001 103.86

3 端头 个 1111 130.00

4 HPB300钢筋 t 2001001 3958.22

5 HRB400钢筋 t 2001002 3788.96

6 钢丝绳 t 2001019 6581.59

7 20～22号铁丝 kg 2001022 5.30

8 型钢 t 2003004 3816.16

9 钢板 t 2003005 3982.40

10 镀锌钢板 t 2003012 4874.03

11 钢管立柱 t 2003015 5644.61

12 波形钢板 t 2003017 5740.01

13 组合钢模板 t 2003026 5032.80

14 电焊条 kg 2009011 5.73

15 螺栓 kg 2009013 7.35

16 铁件 kg 2009028 4.71

17 镀锌铁件 kg 2009029 5.72

18 汽油 kg 3003002 9.29

19 柴油 kg 3003003 7.79

20 电 kW· h 3005002 0.85

21 水 m3 3005004 2.72

22 锯材 m3 4003002 1504.42

23 铸铁减速带 m 4444 200.00

24 油漆 kg 5009002 15.38

25 底油 kg 5009007 11.37

26 油漆溶剂油 kg 5009027 7.69

27 路面用机制砂 m3 5503006 160.39

28 砂砾 m3 5503007 109.31

29 碎石(4cm) m3 5505013 123.94

30 42.5级水泥 t 5509002 376.50

31 铝合金标志 t 6007002 18991.18

32 反光玻璃珠 kg 6007003 4.84

33 反光膜 m2 6007004 141.29

34 震动标线涂料 kg 6007010 6.99

35 φ70金刚石钻头 个 7302010003 2000.00

36 砂布 张 7305002002 0.50

37 香蕉水 kg 7305004007 9.00

38 其他材料费 元 7801001 1.00

39 设备摊销费 元 7901001 1.00

40 75kW以内履带式推土机 台班 8001002 898.61

41 12～15t光轮压路机 台班 8001081 598.67

42 0.6t以内手扶式振动碾 台班 8001085 163.31

43 液压工程地质钻机 台班 8001121 521.37

44 凸起振动标线机 台班 8003075 625.91

45 2t以内载货汽车 台班 8007001 359.83

46 4t以内载货汽车 台班 8007003 501.97

47 6t以内载货汽车 台班 8007005 503.76

48 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 658.12

49 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015028 181.81

50 小型机具使用费 元 8099001 1.00
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: LM040201 工程名称:培路肩 单位:m3 数量:311 单价:40.8 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31

9999001 基价 元 1.00

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

3.110

2～3～2～5

7851

7851

7851

7301

8437

11644

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

7689

281

64

235

2745

626

1048

12688

合计

7689

281

64

235

2745

626

1048

12688

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

20.500

2.100

2524.000

63.755 63.755

6.531 6.531

7849.640 7849.640

6622 6622

1067 1067

7850 7850
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:标准段（Gr-C-4E） 单位:m 数量:1236 单价:190.17 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

7.951

5～1～2～3 改

10391

82104

82104

7750

85121

101467

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

89224

36

463

2512

2914

6316

9132

110597

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

16.356

5～1～2～5

982

95734

95734

612

99205

114178

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

103118

3

540

2929

230

7361

10276

124457

合计

192342

39

1003

5441

3144

13677

19408

235054

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

7.820 0.300

0.008

0.043

1.717

1.010

8.160

53.500

14.960

0.629

0.060

0.935

88.400

10326.000 5853.000

62.177 4.907 67.084

0.131 0.131

0.342 0.342

13.652 13.652

16.520 16.520

64.880 64.880

875.046 875.046

118.947 118.947

5.001 5.001

0.981 0.981

7.434 7.434

702.868 702.868

82102.026 95731.668 177833.694

6458 510 6967

861 861

1362 1362

77059 77059

94822 94822

372 372

6432 6432

119 119

1800 1800

493 493

1352 1352

703 703

82102 95732 177834
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:上游端头 单位:处 数量:11 单价:3433.27 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

2.547

5～1～2～3

1958

15468

15468

1460

16038

19111

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

16810

7

87

473

549

1190

1720

20836

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

1.991

5～1～2～5

119

11653

11653

74

12075

13900

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

12552

66

356

28

896

1251

15149

端头

个

11.000

7.42%

9%

1430

204

147

1781

合计

30792

7

153

829

577

2290

3118

37766

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

11.716 0.597 12.313

0.016 0.016

0.064 0.064

2.572 2.572

2.011 2.011

12.226 12.226

106.519 106.519

22.414 22.414

0.942 0.942

0.119 0.119

1.401 1.401

132.444 132.444

15467.931 11653.323 1430.000 28551.254

1217 62 1279

105 105

254 254

14521 14521

11543 11543

70 70

783 783

22 22

339 339

60 60

255 255

132 132

15468 11653 1430 28551
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:下游端头 单位:处 数量:11 单价:1733 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

1.415

5～1～2～3

1088

8594

8594

811

8908

10622

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

9338

4

48

263

305

661

956

11575

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

0.750

5～1～2～5

45

4390

4390

29

4555

5233

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

4728

25

134

11

338

471

5707

端头

个

11.000

7.42%

9%

1430

204

147

1781

合计

15496

4

73

397

316

1203

1574

19063

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

6.509 0.225 6.734

0.006 0.006

0.035 0.035

1.429 1.429

0.758 0.758

6.792 6.792

40.125 40.125

12.452 12.452

0.524 0.524

0.045 0.045

0.778 0.778

73.580 73.580

8593.295 4389.750 1430.000 14413.045

676 23 699

39 39

141 141

8067 8067

4348 4348

39 39

295 295

12 12

188 188

23 23

141 141

74 74

8593 4390 1430 14413
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: d 工程名称:钻孔 单位:孔 数量:192 单价:40.93 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

3005004 水 m3 2.72

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

混凝土结构钻孔、注浆加固※

混凝土及钢筋混凝土结构钻孔φ110mm

10m

1.536

湘养4～19～5

4645

6687

6687

6685

7211

7.42%

9%

6714

496

649

7859

合计

6714

496

649

7859

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.000

1.000

0.630

48.100

18.900

4.240

0.150

0.150

34.300

4354.000

9.216 9.216

1.536 1.536

0.968 0.968

73.882 73.882

29.030 29.030

6.513 6.513

0.230 0.230

0.230 0.230

52.685 52.685

6687.744 6687.744

957 957

4 4

1935 1935

74 74

29 29

3395 3395

116 116

152 152

53 53

6688 6688
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:28 单价:1090.46 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.812

5～1～4～1 改

1134

3201

3201

1104

3315

4533

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

3752

4

18

98

415

246

408

4941

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.002

1～2～12～2

4

119

119

3

121

289

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

274

1

4

1

9

26

315

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.197

5～1～4～2 改

182

860

860

178

889

1144

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

983

1

5

26

67

66

103

1251

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.276

5～1～4～2 改

255

1181

1181

250

1226

1556

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1328

1

7

36

94

91

140

1697

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.194

5～1～4～3

857

11319

11319

372

11739

13378

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

11957

3

64

346

140

871

1204

14585

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.018

5～1～4～4

195

5579

5579

85

5782

6022

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

5362

1

31

171

32

429

542

6568

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

10.637 0.018 1.714 2.401 1.843 0.421

0.202

0.283

1.005 1.408

0.003

1.225

0.006

0.175

2.680

729.421 54.607

9.744

0.001

3.979

2.474

6.878

2.775

0.126

17.336

27.283

0.001

0.002

0.621 0.142

0.549 0.126

0.029

2.842

3200.092 119.406 860.102 1180.728 11318.930 5578.938

1105 2 178 249 191 44

799

1072

5 7

12

6914

29

1

13

4172 312

27

1

638

270

852

1045

2402

2449

27

1

1

313 72

361 83

5

3

3200 119 860 1181 11319 5579
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:28 单价:1090.46 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.059

5～1～7～4

9

1120

1120

8

1186

1078

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

927

13

48

3

88

97

1176

合计

24583

10

139

729

752

1800

2520

30533

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.089 17.123

0.202

0.283

2.413

0.003

1.225

0.006

0.175

2.680

784.028

9.744

0.001

3.979

2.474

6.878

2.775

0.126

6.490 23.826

1.316 28.599

0.001

0.002

0.763

0.675

0.029

2.842

1120.115 23378.311

9 1778

799

1072

13

12

6914

29

1

13

4485

27

1

638

270

852

1045

2402

917 3366

1 29

1

1

384

444

5

3

1120 23378
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:26 单价:1103.92 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.754

5～1～4～1 改

1053

2972

2972

1027

3086

4211

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

3484

4

17

91

386

229

379

4590

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.002

1～2～12～2

4

119

119

3

121

289

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

274

1

4

1

9

26

315

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.183

5～1～4～2 改

169

799

799

165

836

1067

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

912

1

5

24

62

62

96

1162

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.256

5～1～4～2 改

237

1095

1095

231

1132

1444

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1232

1

6

33

87

84

130

1573

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.183

5～1～4～3

808

10677

10677

351

11065

12622

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

11281

3

60

327

132

821

1136

13760

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.017

5～1～4～4

184

5269

5269

80

5458

5689

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

5064

1

30

161

30

405

512

6203

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

9.877 0.018 1.592 2.227 1.739 0.398

0.188

0.262

0.933 1.306

0.003

1.155

0.005

0.165

2.488

688.062 51.573

9.048

0.001

3.695

2.474

6.386

2.576

0.119

16.373

25.334

0.001

0.002

0.586 0.134

0.518 0.119

0.027

2.639

2971.514 119.406 798.978 1095.168 10677.135 5268.997

1026 2 165 231 181 41

742

994

5 7

12

6522

27

1

12

3936 295

25

1

593

270

792

970

2268

2313

25

1

1

295 68

341 78

5

3

2972 119 799 1095 10677 5269
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:26 单价:1103.92 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.055

5～1～7～4

9

1044

1044

8

1105

1011

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

865

13

45

3

82

91

1099

合计

23112

10

132

685

701

1692

2370

28702

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.083 15.934

0.188

0.262

2.239

0.003

1.155

0.005

0.165

2.488

739.635

9.048

0.001

3.695

2.474

6.386

2.576

0.119

6.050 22.423

1.227 26.561

0.001

0.002

0.720

0.637

0.027

2.639

1044.175 21975.373

9 1655

742

994

12

12

6522

27

1

12

4231

25

1

593

270

792

970

2268

855 3168

1 27

1

1

363

419

5

3

1044 21975
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:9 单价:1123.89 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.261

5～1～4～1 改

364

1028

1028

354

1065

1456

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1206

1

6

31

133

79

131

1587

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.001

1～2～12～2

2

60

60

67

144

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

137

2

5

13

157

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.063

5～1～4～2 改

58

275

275

56

283

367

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

314

2

8

21

21

33

399

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.089

5～1～4～2 改

82

380

380

80

391

500

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

428

2

12

30

29

45

546

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.063

5～1～4～3

279

3677

3677

120

3814

4344

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

3884

1

21

112

45

283

391

4737

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.006

5～1～4～4

65

1860

1860

29

1927

2011

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1787

10

57

11

143

181

2189

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

3.419 0.009 0.548 0.774 0.599 0.140

0.065

0.091

0.321 0.454

0.001

0.398

0.002

0.057

0.861

236.874 18.202

3.132

1.279

1.237

2.211

0.892

0.042

5.779

8.770

0.001

0.001

0.202 0.047

0.178 0.042

0.009

0.914

1028.601 59.703 275.058 380.742 3675.735 1859.646

355 1 57 80 62 15

256

346

2 2

4

2245

9

4

1355 104

9

205

135

274

336

801

816

9

1

102 24

117 28

2

1

1029 60 275 381 3676 1860
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:9 单价:1123.89 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.025

5～1～7～4

4

475

475

5

499

456

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

393

6

21

2

37

41

500

合计

8149

2

47

243

242

597

835

10115

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.038 5.527

0.065

0.091

0.775

0.001

0.398

0.002

0.057

0.861

255.076

3.132

1.279

1.237

2.211

0.892

0.042

2.750 8.529

0.558 9.328

0.001

0.001

0.249

0.220

0.009

0.914

474.625 7754.110

4 574

256

346

4

4

2245

9

4

1459

9

205

135

274

336

801

389 1205

1 9

1

125

145

2

1

475 7754
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040103 工程名称:振动标线 单位:m2 数量:399 单价:116.58 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

5009007 底油 kg 11.37

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84

6007010 震动标线涂料 kg 6.99

7801001 其他材料费 元 1.00

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面震动标线

100m2

3.990

5～1～5～8

10900

38500

38500

4476

40903

42678

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

35554

274

462

1666

1683

3035

3841

46515

合计

35554

274

462

1666

1683

3035

3841

46515

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.900

23.000

26.500

784.900

194.200

1.340

2.560

9649.000

27.531 27.531

91.770 91.770

105.735 105.735

3131.751 3131.751

774.858 774.858

5.347 5.347

10.214 10.214

38499.510 38499.510

2859 2859

1043 1043

512 512

21891 21891

775 775

3346 3346

5127 5127

38500 38500
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040105 工程名称:道口标 单位:根 数量:46 单价:72.91 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009028 铁件 kg 4.71

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5009002 油漆 kg 15.38

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

7305002002 砂布 张 0.50

7305004007 香蕉水 kg 9.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.336

5～1～4～1 改

469

1324

1324

457

1375

1878

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1552

2

7

41

172

102

169

2045

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.086

5～1～4～2 改

80

376

376

77

391

500

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

429

2

12

29

29

45

546

桥梁钢结构除锈、油漆

人工喷面漆

10m2

1.389

湘养4～11～7

534

663

663

660

700

7.42%

9%

651

49

63

763

合计

2632

2

9

53

201

180

277

3354

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.100 8.700 3.600

1.025

5.100

0.004

0.007

3.300

12.000

0.001

4.500

1.100

4.900

8.470

3.417

3.000

0.900

33.600 5.800

3.500 2.400

3941.000 4366.000 478.000

4.402 0.748 5.000 10.150

0.088 0.088

0.439 0.439

0.001 0.001

0.002 0.002

1.109 1.109

4.032 4.032

6.251 6.251

1.528 1.528

1.646 1.646

2.846 2.846

1.148 1.148

4.167 4.167

1.250 1.250

11.290 8.056 19.346

1.176 3.334 4.510

1324.176 375.476 663.942 2363.594

457 78 519 1054

349 349

2 2

5 5

12 12

5 5

11 11

1 1

96 96

12 12

264 264

353 353

432 432

2 2

11 11

11 8 19

1 3 5

1324 375 664 2364
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0403 工程名称:铸铁减速带 单位:m 数量:105 单价:320.19 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

4444 铸铁减速带 m 200.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面橡胶减速带

1m

105.000

5～1～5～11 改

3713

26246

26246

2508

27790

30844

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

26295

93

315

1136

943

2062

2776

33620

合计

26295

93

315

1136

943

2062

2776

33620

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.200

1.000

14.600

0.030

250.000

21.000 21.000

105.000 105.000

1533.000 1533.000

3.150 3.150

26250.000 26250.000

2181 2181

21000 21000

1533 1533

1581 1581

26250 26250
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 夏层铺镇2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0603 工程名称:栏式轮廓标 单位:个 数量:118 单价:5.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003012 镀锌钢板 t 4874.03

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

栏式轮廓标

100块

1.180

5～1～7～3

88

511

511

85

539

567

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

466

2

6

22

32

40

51

619

合计

466

2

6

22

32

40

51

619

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.700

0.008

16.200

1.320

3.500

433.000

0.826 0.826

0.009 0.009

19.116 19.116

1.558 1.558

4.130 4.130

510.940 510.940

86 86

46 46

109 109

220 220

4 4

511 511
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