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兰溪瑶族乡 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程设计说明

1、概述

1.1 项目背景

2014 年 11 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于实施公路安全生命防护工

程的意见》（国办发[2014]55 号），决定在全国实施公路安全生命防护工程。要求

通过全面排查治理现有公路安全隐患、严格规范公路工程安全设施建设、大力推进公

路安全综合治理等三项措施，全面提升公路安全水平。交通部以 2006 年版《公路安

全保障工程技术指南》为基础，于 2015 年 2月 13 日发布《公路安全生命防护工程实

施技术指南（试行）》（以下简称《指南》）。

为贯彻落实国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》（国办发

[2014]55 号）、交运输部办公厅关于印发《现有公路实施安全生命防护工程方案》

（交办公路[2015]42 号）的通知，做好湖南省现有公路安全生命防护工程的实施，

江永县交通局及长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司对江永县交通局所辖部分农村公路

沿线进行标志标牌、路侧护栏以及诱导标志等安全防护设施的外业调查，并委托我院

根据外业调查的结果进行兰溪瑶族乡 2024 年第二批农村公路公路安全生命防护工程

一阶段施工图设计。

1.2 设计依据

（1）交通运输部办公厅关于发布《公路安全生命防护工程实施技术指南》（试

行）的通知（交办公路[2015]26 号）；

（2）《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）；

（3）《道路交通标志和标线》（GB5768-2022）；

（4）《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017；

（5）《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）；

（6）《公路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2021）；

（7）《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）；

（8）《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2020）；

（9）《道路交通反光膜》（GB/T 18833-2012）；

（10）《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）；

（11）《公路护栏安全性能评价标准》（JTG B05-01-2013）；

（12）业主的委托函及现场调查结果。

1.3 设计原则

根据《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的规定，交通工程及沿线设施的建

设规模与标准应根据公路网规划、公路的功能、等级、交通量、运营条件等综合论证

确定。

本项目设计总里程为 10.002 公里，路面宽 4.5~6.5m，设计时速为 20km/h，公路

等级为四级公路，经过现场踏勘采集数据结合江永县交通局提供数据综合考虑，本路

线车流量为 400 辆/日左右，本次设计的路线具体编号、里程长度见下表；

乡镇 线路编码 起点桩号 终点桩号 长度（m） 备注

兰溪瑶族乡 C117431125 0 3.668 3668

兰溪瑶族乡 X346431125 0 6.334 6334
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因本项目为安保设施治理项目，故设计时，需判别其原有交通设施的完好和可利

用性，考虑其原有交通设施的是否完好及可利用性，并根据《指南》要求，对隐患路

段进行提质改造或增设。

本次设计根据路段特点进行合理处治，采取安全防护设施设置技术，加强预防及

示警措施，做到防护强弱适当，措施方便有效。对于已有安全设施的路段，采用指标

综合判别法，对既有设施充分评估，确定是否完好及合理利用；对于新设安全设施的

路段，要坚持“安全、有效、经济、实用”的原则，采用满足技术规范和标准要求的

具有本地特色、经济适用的隐患处治方法，实现成本合理控制，使效益最大化。

2、现状描述

2.1 沿线现有安全设施状况

公路是穿越不同自然地理区域的空间线状人工构造物，与周围自然环境直接融为

一体，成为自然环境的一部分，不断受各种自然条件的影响，同时公路建设自然环境，

引起自然条件的改变。人、车、路及环境构成了公路安全系统，驾驶员对路域环境的

感知直接影响驾驶行为，从而通过车辆的操作进一步影响行车安全。根据地形条件、

经济发展差异及公路基础设施基本情况等方面来看，江永县部分农村公路的路域只有

少量安全防护措施，局部路段存在安全隐患，现有安全设施状况具备如下隐患：

（1）路侧临水、临崖护栏防护不足

各路线局部安全隐患路段安全防护措施达不到规范要求。

（2）现有交通标志设置数量不足；

各路线沿线路域环境较差，摩托车、自行车及行人等与机动车混行，冲突和干

扰较为突出，接入与交叉路口密，造成村镇路段机非混行，人车交织，路侧干扰等突

出的问题，使得交通拥堵，事故率较多，急需集中整治，改善行车环境。

（3）小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段警示设施

各路线的线型存在部分急弯，视距不足，容易受到房屋和山体的遮挡影响视线；

下坡方向车辆行驶速度较快，内侧车道车辆易占用对向车道发生碰撞事故。

经我院技术人员对路段安全设施进行全程摄像及路段踏勘，总结本项目存

在以下问题：

1、小半径曲线、连续弯道、急弯陡坡路段无警示设施、标识标牌；

2、主线与农村道路交叉口处的被交路交通安全设施缺失；

3、沿线局部高填、临河路段未设置护栏；

4、局部路侧水沟等隐患路段无相关处治措施。

根据上属安全隐患问题，我院将在本次设计中对现有交安设施进行处治，并采

用提质升级改造等方式对安全隐患路段进行完善，根据路段实际情况增设波形护栏、

标志牌、广角镜、道口标柱等。

根据外业资料显示，道路沿线无高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品储

藏仓库等设施，无穿越学校、幼儿园路段，标线完好。

3、风险评估

根据《指南》要求，对于现有一、二级公路，宜采用交通事故风险评估和公路风

险评估方法进行路段排查；三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。进行交通事

故风险评估条件不具备时，可用交通事故多发点段识别代替；进行公路风险评估条件

不具备时，可用公路条件识别代替。无法取得交通事故数据或数据不能满足要求时，

可仅采用公路风险评估或公路条件识别方法进行排查。
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本项目取得相关交警部门提供的公路交通事故资料，得到交通事故详细数据，本

次设计三、四级公路采用指标综合判别法进行排查。

4、设计方案

4.1 路侧险要路段

系统提升路侧安全水平将从三个层次进行：第一层次，尽可能地使车辆不偏离正

常行驶车道，降低车辆冲出路外的可能性，所采取的技术对策属于主动预防性质；第

二层次，通过提供路侧净区等技术手段，提高路侧宽容性，降低车辆冲出路外时发生

事故的可能性；第三层次，无法提供净区时，设置必要的防护设施，尽可能地降低事

故的严重程度。

隐患分析：根据现场调查，路侧防护主要存在的问题为险要路段未设置护栏、全

线未设置交通标志等问题。

主要处治措施：

(1) 根据现场调查，对缺少防护路段新增护栏，护栏型式和防护等级采用 Gr-C-4E

（打入式波形梁护栏）；

(2)新增护栏均设置完善的、符合标准的护栏端头和护栏过渡段。

4.2 交叉路口路段

主要处治措施：对交叉路口采用警告标志牌和道口桩配套实施。

4.3 急弯路段

急弯路段是指在设计速度为 15km/h 时，半径 R<15m 的路段,停车视距＜15m。

主要处治措施：设置急弯警告标志和反光镜，弯道外侧设有护栏时，在护栏上设

置附着式轮廓标。

5、护栏

5.1 护栏设计原则

护栏设计是本次安全生命防护工程设计的重点，本线路原路侧危险路段未设置护

栏，存在安全隐患。因此，根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及

《公路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）等相关规范的要求，对路侧存在

安全隐患未设置路侧护栏的路段设置波形梁护栏进行防护。

护栏形式的选择：根据《公路交通安全设施设计规范》（JTG D81-2017）及《公

路交通安全设施设计细则》（JTG/T D81-2017）的有关路侧护栏的规定及美学方面的

要求，综合考虑驶出路外事故的可能性及事故严重程度等因素，确定是否设置护栏和

选择护栏防护等级。其布设参考以下原则：

（1）路侧计算净区宽度范围内有高速铁路、高速公路、高压输电线塔、危险品

储藏仓库等设施时，事故严重程度等级为高，必须设置护栏。

（2）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为中，应设置

护栏；

a、二级及二级以上公路边坡坡度和路堤高度在《公路交通安全设施设计规范》

（JTG D81-2017）中图 6-3 的 I区、II 区阴影范围之内的路段；

b、三级、四级公路路侧有深度 30m 以上的悬崖、深谷、深沟等的路段；

c、有江、河、湖、海、沼泽等水深 1.5m 以上水域的路段;

d、有 I 级铁路、一级公路等。

（3）路侧计算净区宽度范围内有下列情况时，事故严重程度等级为低，宜设置
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护栏；

a、边坡坡度陡与 1:1 且边坡高度大于的路段；

b、高出路面或开挖的边坡坡面有 30cm 以上的混凝土砌体或大孤石等障碍物；

（4）护栏端部：车辆进入方向，应将护栏端部斜外展并隐入山体或路堑后坡，

若地形条件限制护栏端头无法隐藏时，设置圆形端头，并在端头上设置立面标记。

车辆驶入方向，设置圆形端头。

（5）波形梁护栏采用打入式基础。

（6）路肩不足路段护栏设置：路肩不足路段可采用土路肩加固满足设计要求。

（7）临塘无路肩路段路面较宽或水塘较深，设置路肩墙不经济时，采用机械钻

孔安装护栏。

（8）轮廓标

a、二级及二级以下公路的视距不良路段、车道宽度有变化路段、连续转弯陡坡

路段宜设置轮廓标，其他路段视需要可设置轮廓标；

b、二级及二级以下公路轮廓标应在公路前进方向布置，设置为双向反光形式，

颜色为白色；

c、直线路段轮廓标设置间距不大于 50m，曲线路段轮廓标设置间距视道路曲线

半径而定，最小不应小于 8m，特殊路段视情况可适当加密轮廓标；

d、安装轮廓标时，轮廓标附着于波形梁护栏中间的槽内，反射体应面向交通流，

其表面法线应与公路中心线成 0°-25°的夹角。

5.2 施工注意事项

（1）护栏立柱放样应以公路上的一些控制点为基础，根据量距情况对立柱间距作

适当的调整。

（2）立柱安装应与设计图相符，并与道路线形相协调。

（3）护栏立柱采用打入式，并达到设计所规定的深度，且与地平面垂直。

（4）波形梁护板镀锌量应 ≥600 g/m2，立柱、防阻块镀锌量应 ≥350 g/m2。

（5）等截面波形护栏的拼接螺栓系高强度螺栓，在最后拧紧时应根据导入螺栓中

的预应力来控制施加于螺母的紧固拧矩，当护栏的线形比较满意时，方可最后拧紧螺

栓，高强度螺栓的终扭拧矩值应严格控制在 315~430N.m 的范围内。

（6）护栏板安装时，其搭接方向应与行车方向一致。

（7）路侧护栏的横断面布设，应使护栏面不得侵入公路建筑界限以内，并使护栏

立柱外边缘到路肩边缘的距离不小于 25cm。

（8）波形护栏安装完毕后，护栏立柱与柱帽之间应用连接件进行防盗处理。

6、交通标志

6.1 交通标志的设置原则

（1）确保行车快捷、通畅，以完全不熟悉本公路及其周围环境的司机的公路使

用者为设计对象，为其提供清晰、明确、简洁的信息。

（2）交通标志应针对具体路段情况，在交通安全综合分析的基础上进行系统布

局和综合设置，与路段的实际交通运行状况相匹配。同一位置的交通标志数量不宜过

多，交通标志之间不得相互矛盾。

（3）警告标志应设置在公路本身及沿线环境存在影响行车安全且不易被发现的

危险地点，并不得过量设置。

（4）禁令标志应设置在需要明确禁止或限制车辆、行人交通行为的路段起点附
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近醒目的位置。

（5）指示标志应根据交通流组织和交通管理的需要，在驾驶人、行人容易产生

迷惑处或必须遵守行驶规定处设置。

（6）指路标志应根据路网一体化的原则进行整体布局，做到信息关联有序，不

得出现信息不足、不当或过载的现象。

（7）除特殊情况外，交通标志应设置在公路前进方向的行车道上方或右侧，其

他位置的交通标志应仅视为正常位置的补充。交通标志设置具体位置应符合现行《道

路交通标志和标线》（GB 5768）的规定。

（8）交通标志的任何部分不得侵入公路的建筑界限内，新建的单柱式标志板下

缘距土路肩边缘的距离不小于 2.5m。

6.2 交通标志的设置情况

（1）当本公路与沿线各等级道路相交时，在平面交叉口前后，被交道上设置平

面“交叉口警告标志”。

（2）视路段具体情况，一般在平曲线半径小于对应的一般最小半径的路段及视

距不良的连续转弯路段，在该路段以前适当位置设置“急弯标志”“连续弯路标志”。

（3）村镇等人口密集路面设置“村庄”标志。

（4）集镇、学校等设置减速丘路段设置“路面高突”标志。

（5）与干线平交时在本道路上设置“减速让行标志”。

（6）在本带路起讫点及与主要道路平交处设置指路标志。

6.3 版面设计

（1）本工程所有交通标志的形状、图案、颜色应严格按照《道路交通标志和标

线》（GB5768-2009）和《公路道路交通标志和标线设置规范》（JTG D82-2009）规

定或设计图的规定执行。标志中中文、英文、数字等的字体、高度、粗细及其间隔严

格依照《道路交通标志和标线》GB5768-2009 执行。标志板的制作必须符合《道路交

通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2009）的有关规定。

（2）交通标志的边框外缘应有衬底色，衬底色规定为：警告标志为黄底、黑边、

黑图案，指路标志为蓝底白图案。

6.4 支撑方式

沿线标志的支撑方式本着安全、经济、适用的原则，沿线的警告标志、禁令标志

均采用单柱式，指路标志采用双柱式。

6.5 结构设计

设计中采用的设计基本风速为 30m/s，交通标志结构按承载能力极限状态和正常

使用极限状态进行设计，并同时考虑了构造和工艺方面的要求。

6.6 标志板制作要求

（1）标志板与滑动槽钢的连接，采用铝合金铆钉连接，版面上的铆钉头应打磨

光滑；在保证连接强度和标志板面平整，不影响贴反光膜的前提下，也可采用点焊。

（2）标志板底版的边缘和尖角应适当倒棱，使其呈圆滑状；标志板应平整，表

面无明显皱纹、凹痕或变形；标志板不允许出现裂纹、明显划痕、损伤、颜色不均匀、

气泡或逆反射性能不均等缺陷。

（3）标志板板面的色度性能、光度性能、湿状态的逆反射系数、耐候性能耐冲

击性能等各项技术指标应满足《道路交通标志板及支撑件》（GB/T 23827-2021）的

相关要求。
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（4）反光材料：交通标志反光材料应符合《公路交通标志反光膜》

（GB/T18833-2012）要求，本项目标志牌均采用Ⅱ类反光膜。

6.7 施工注意事项

（1）路侧设置的单柱式标志，标志板內缘距土路肩边缘的距离为 25cm。

（2）路侧式标志应尽量减少标志板面对驾驶员眩光，在装设时应尽量与道路中

线即行驶方向成一定角度：禁令和指示标志为 0～45°，指路和警告标志位 0～10°。

（3）所有标志立柱和横梁都应焊接柱帽和横梁帽，柱帽和横梁帽用钢板冲压成

型。

（4）标志板在运输、安装过程中应小心，避免对标志板、反光膜产生任何损伤，

标志支撑结构（包括：立柱、横梁、法兰盘）应按规范规定进行热浸镀锌处理，镀锌

量为 600g/㎡。

（5）螺栓、螺母、垫圈采用热浸镀锌处理，镀锌量 350g/㎡，并应清理螺纹或

进行离心处理。

（6）铝合金板、铝合金型材与钢接触的部位，应采用相应的防腐措施。

（7）镀锌层在运输、安装过程中造成的损伤，应及时采取补救措施。

（8）在本次设计路况调查中发现，沿线若干标志标牌已被路旁行道树遮挡，施

工时应将行道树做适当修剪。

◆各类标志设置位置在施工前应根据现场情况进一步核实（核实标志位置、版

面内容、预告距离等），结合标志所在位置的实际情况，进行放样施工，如其设置

位置与其他构筑物发生冲突时，需报建设单位，并与设计单位及时沟通后，及时调

整标志的平面位置或结构形式；涉及版面内容不合理与设计单位联系核实，及时调

整。

7、交通标线

7.1 交通标线设置原则

(一)设置原则

交通标线要严格按照国标 GB5768-2009《道路交通标志和标线》的规定设计，具

体设置原则如下：

（1）普通标线

①主线上为二条车道边缘线，一条车道分界线，车道边缘线采用线宽为 15cm 的

白色实线；一般路段车道分界线采用线宽为 15cm 的黄色虚线，实线长 4m、间距 6m；

急弯路段当半径大于 150m（含 150m），从弯道起点前 50m 处至弯道终点后 50m 处之

间为 15cm 黄色实线，当弯道路段易发生对向碰撞事故时（弯道半径小于 150m），在

弯道应设置“鱼肚形”导向标线，“鱼肚形”导向标线为黄色平行粗实线，线宽为

45cm，斜纹间隔 100cm，倾斜角度为 45°，“鱼肚形”弯道外侧的黄实线拟合设计中

心线，向弯道内侧加宽，加宽值按设计加宽值确定，起终点与弯道起终点一致，弯道

起点前 50m 与弯道终点后 50m 为 15cm 黄实线；陡坡路段从距坡顶 200m 处至坡脚的坡

道中间应设置黄色虚实线，线宽为 15cm，下坡一侧为实线，禁止下坡车辆超车，从

距坡顶 200m 处至坡顶坡道中心线为 15cm 黄色实线；桥梁路段为黄色双实线，线宽均

为 15cm，桥梁路段两端 160m 为黄色虚实线，线宽为 15cm。

②车行道边缘线，每隔 10m 留出 5cm 宽的缺口，以利排水。

③在路段紧急停车带处设置紧急停车带标线，线宽 45cm。停车带出入口标线每段

长 1m，间隔 1m，线宽 45cm；颜色均为白色。

（2）减速振动标线

①震动减速标线主要设置于村寨、城镇、陡坡等路段。

②第一道至第六道振动减速标线为 2条，第七道至第九道振动减速标线为 3 条。
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每条标线宽 30cm，厚 5mm，标线采用白色。

（3）一般减速带

一般减速带设置在长陡下坡路段, 标线宽 30cm，间距 30cm；抗滑减速带设置在

急弯陡坡等特别危险路段 ，颜色采用白黄两种颜色。

（4）抗滑减速带

在急弯路段的外侧设置抗滑减速带，标线宽 150cm，间距 5m ，颜色采用红色。

（5）减速垄

减速垄设置在沿线开口处。

（6）主要平交口设置渠化标线

在主要平交路口采用交通标线对路面进行渠化，设置交通导向岛或行车道分界

线，规范交叉路口行车。

（7）人行横道标线

人行道标线设置于人流集中的交叉口和村庄密集处。

（8）导向箭头标线

导向箭头为白色标线，主要用于交叉道口等需要设置导向的车道内。

(二)标线材料

公路车道边缘线、车道分界线、紧急停车带标线、人行横道标线及路面导向箭头

等采用普通热熔反光标线，标线厚 1.5mm～2mm；减速振动标线厚 5mm；抗滑减速带采

用底漆（厚 2mm） +薄层抗滑层材料（厚 3mm）+耐磨碎石（厚 5mm）。

所选用的热熔标线涂料具备与路面粘结力强、干燥迅速等特点，各项指标应符合

《道路交通标线质量要求及检测方法》（GB/T 16311-2009）的要求，涂料中含玻璃

珠含量 18～25%，施工时涂布涂层后立即将玻璃珠撒布在其表面，玻璃珠应分布均匀，

含量为：0.3～0.34kg/㎡。

7.2 技术要求

标线涂料应满足现行《路面标线涂料》（JT/T 280-2022）的有关规定，标线内

所用玻璃珠应满足《路面标线用玻璃珠》（JT/T 446-2020）的相关要求。

7.3 施工注意事项

在施工前应先将路线标面上的污物、松散的石子和其他杂质清除。喷涂工作一般

在白天进行，天气潮湿、灰尘过多、风速过大或温度低于 10℃时，喷涂路面标线工

作应暂时停止。

热溶型标线中的玻璃珠按质量 15%~23%的比率混合于涂料中。

◆各类标线设置在施工前应根据现场情况按标线设计原则进一步核实，尤其是

人行横道线等特定位置标线的设置位置，有不符情况及时通知设计单位调整。

8、其他

（1）道口桩

对于平交路口，为提醒车辆减速慢行，在道口补充道口桩。

（2）轮廓标

对于视距不良路段、车道数或车道宽度有变化的路段，以及连续急弯陡坡路段设

置轮廓标。

9、交通组织方案

（1）交通组织原则

确保工程的正常施工，尽可能为施工提供良好的外部环境；尽可能减小由于施工

对项目周边道路及整个路网体系造成的不利影响；公共交通优先，公交线路尽量不做

太大的调整，按最短绕行路径通行；保证行人、非机动车的正常出行，尽量不绕行；
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保证施工影响区域内居民和单位的正常出行。

（2）社会车辆交通组织方案

施工期间，对于通过施工区域的车辆，须进行限载、限速通行，施工时设置移动

警示桩，并安排专人指挥。

（3）交通组织保障措施

1）组织措施

加强领导，在项目经理部成立“交通保障领导小组”。由项目经理和副经理分别

任正、副组长，工程部长、安检部长，全面负责指挥工程施工地段车辆出入交通。并

设立“维护交通纠察队”，归属项目经理部管辖。

2）技术措施

a、对施工生产活动进行科学、合理的组织，使施工车辆的出行避开交通高峰期，

尽量利用交通流量小的时段进行材料、设备等物料运输，以减少交通高峰期的车流。

b、道路规划红线内设置临时道路作为施工车辆交通道，疏导车流，降低由于施

工造成的干扰。

c、对负责交通疏导的工作人员进行集中培训，采用标准指令，统一指挥，白天

执小红旗，夜间持荧光棒并穿反光背心。

3）施工车辆组织

施工期间为减少施工车辆对周边交通的影响，施工时工程材料、大宗构件、大型

设备以及土方的运弃主要安排在平峰或夜间时段进出。

4）道路交通维护措施

a、编制实施性施工组织设计时，把交通疏导方案列为施工组织设计的重点内容

之一。工程实施前，主动与交通部门联系，介绍、汇报工程概况、施工方案、总

平面布置及工程材料、混凝土的运输量和运输计划及拟通过道路情况，请交通管

理部门给予支持和指导，改进、完善交通运输方案，制定实施细则。

b、主要出入口设置交通指令标志和警示灯，并派专人现场指挥和调度进出的车

辆。施工出入口路段设置限速、道路变窄和施工警告标志，保证车辆和行人安全。

c、为减少对交通的影响，材料运输和混凝土浇灌作业尽可能安排在夜间进行。

d、进出工地的车辆、人员严格遵守市内交通法规，服从交管部门的命令和管理。

e、接受交通管理部门和业主的监督检查，发现影响交通的问题，立即进行整治。

10、 注意事项与后期建议

（1）交通事故的发生是人、车、路共同作用的结果，本次设计从道路的角度对

交安设施进行完善，若要规避重大事故的发生需同时加强交通管理。

（2）严格贯彻动态设计的原则，文件所示安全设施的设置位置施工单位应根据

文件中的设置原则、设置桩号、和现场条件进行复核。若上述三者信息不一致时，应

及时通知监理、设计单位到场对位置进行确认。

（3）施工单位施工过程中，若发现原有设施不符合现行《公路交通安全设施设

计规范》（JTG D81-2017）以及《公路交通安全设施设计细则》（JTG／TD81-2017）

等相关规范的要求、且设计文件中未处置的隐患路段，需及时和业主单位以及设计单

位取得联系，完善相应的处置方案。

（4）本次对本项目没有设置但在农村公路中常用的如双版面单柱式标志牌、震

荡减速标线、立面标记及实体标记、小型减速丘及配套标线等也进行了结构设计，施

工时如需要可经建设方同意后选用设置。
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（5）根据委托方统一安排，桥梁护栏改造纳入桥梁专项处治中，不纳入本次安

防工程设计范围。

（6）其它未尽事宜，参照相关规范。
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序号 路线编码 起讫桩号
长度

单柱式标志牌

φ80cm广
角镜

打入式波形护栏 埋入式波形护栏

道口标
M7.5浆砌 片
、块石

铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
○60 ▽70 △70 上端头 标准段 下端头 上端头 标准段 下端头

（m） 块 块 块 块 m m m m m m 根 m³ m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 C117 K0+000 ~ K3+668 3668 2 9 10 48 144 16 12 31.50 147.00 45.8 17 34 

2 X346 K0+000 ~ K6+334 6334 2 16 28 96 164 32 14 70.00 399.00 64.2 25 53 

汇总 10002 4 25 38 0 144 308 48 0 0 0 26 101.50 546.00 110.0 42 87 

编制： 复核： 审核：
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序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K3+668 3668 21 208 12 31.50 147.00 45.76 17 34 

编制： 复核： 审核：
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序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+020 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+040 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+630 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K0+670 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K0+720 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K2+170 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K2+225 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K2+230 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K2+270 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K3+090 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K3+145 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K3+150 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K3+190 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K3+330 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K4+670 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

16 K3+410 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

17 K3+580 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

18 K4+618 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

19 K3+640 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

20 K3+640 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

21 K3+650 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 21 137.74 1465.92 4.59 147.76 207.14 6.05 1.68 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C117) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计

（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 48 4 633.6 56.4 18.0 780.3 926.3 10.6 4.0

2 标准段 Gr-C-4E 144 4 1769.9 40.3 1905.5 926.4 31.7 12.0

3 下游端部 AT2 16 4 211.2 56.4 22.4 329.1 514.6 3.5 1.0

合计 208 1769.90 844.80 112.72 80.72 3014.88 2367.23 45.76 17.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C117) S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+600 - K0+636 右侧 36 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 20 1 AT2 4 7.9 7 

2 K1+667 - K1+775 右侧 108 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 92 1 AT2 4 23.8 15 

3 K1+840 - K1+876 右侧 36 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 20 1 AT2 4 7.9 7 

4 K3+250 - K3+278 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

合计 208 4 48 4 144 4 16 45.8 34 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C117) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+020 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K0+670 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K2+230 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

4 K3+150 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

5 K4+670 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

6 K4+618 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

 

合计 12 0.876 22.32 1.812 1.812

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(C117) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+020 3.50 

2 K0+040 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

3 K0+670 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

4 K2+225 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

5 K3+145 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

6 K4+670 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

7 K4+618 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

8 K3+640 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

9 K3+650 3.50 

合计 147.00 31.50 

编制： 复核： 审核：
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安全设施工程数量汇总表

兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X346) S1-04 第1页  共1页

序号 起讫桩号
长度

标志牌

φ80cm广角
镜

护栏

M7.5浆砌 片、块
石

道口标 铸铁减速带 减速标线 培土路肩 轮廓标 钻孔 备注
单柱式 公示牌 指路牌 混凝土护栏 波形护栏

（m） 块 块 块 块 m m m³ 根 m ㎡ m³ 个 孔

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17

1 K0+000 ~ K6+334 6334 46 292 14 70.00 399.00 64.24 25 53 

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X346) S1-05 第1页  共2页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 K0+020 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

2 K0+040 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

3 K0+530 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

4 K0+570 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

5 K0+574 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

6 K0+600 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

7 K0+630 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

8 K0+668 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

9 K0+700 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

10 K1+020 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

11 K1+060 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

12 K1+100 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

13 K1+130 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

14 K1+165 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

15 K1+200 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

16 K2+050 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

17 K2+088 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

18 K2+120 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

19 K3+080 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

20 K3+140 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

21 K3+740 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

22 K3+772 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

23 K3+820 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

24 K4+068 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

25 K4+300 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 25 163.148 1743.094 5.371 175.9 246.6 7.2 2

编制： 复核： 审核：



标志牌工程数量表
兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X346) S1-05 第2页  共2页

序号 桩  号 标志名称 基础形式
板面尺寸
（cm）

位置 数量
（块）

工程数量

备注
铝合金面板
及附件

钢管立柱及
附件

IV级反光膜
基础钢筋 基础混凝土

（C25）
基础垫层
（碎石）HPB300 HRB400

左 右 Kg Kg ㎡ Kg Kg m
3 ㎡

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

26 K4+332 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

27 K4+380 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

28 K4+640 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

29 K4+696 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

30 K4+740 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

31 K5+160 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

32 K5+202 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

33 K5+240 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

34 K5+260 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

35 K5+308 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

36 K5+360 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

37 K5+560 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

38 K5+590 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

39 K5+620 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

40 K5+840 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

41 K5+874 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

42 K5+910 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

43 K5+560 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

44 K5+980 禁2  减速让行 C25砼基础 ▽70 √ 1 6.45 70.25 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

45 K6+020 警1  交叉路口 C25砼基础 △70 √ 1 6.53 69.40 0.21 7.04 9.86 0.29 0.08 

46 K6+300 禁38  限制速度 C25砼基础 ○60 √ 1 7.21 69.83 0.28 7.04 9.86 0.29 0.08 

合计 21 328.85 3425.94 21.53 356.76 496.34 28.11 40.92 

编制： 复核： 审核：



波形护栏工程数量表

兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X346) S1-06 第1页  共1页

序号 段落 结构形式
长度
（m）

处

工程数量

备注横梁DB01板
（Kg）

横梁DB02板
（Kg）

端头（Kg） 托架（Kg）
横梁、托架
及附件小计

（Kg)

防阻块
（Kg）

立柱（Kg）
基础C30混

凝土（m
3
）

基础钢筋
培土路肩 
（m³）

附着式轮廓
标（个）HPB300

（Kg）
HRB400
（Kg）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 上游端部 AT1-2 96 8 1267.2 112.7 36.0 1560.6 1852.6 21.1 8.0

2 标准段 Gr-C-4E 164 8 2015.7 45.9 2170.2 1055.0 36.1 14.0

3 下游端部 AT2 32 8 422.4 112.7 44.8 658.2 1029.2 7.0 3.0

合计 292 2015.72 1689.60 225.44 126.72 4388.90 3936.77 64.24 25.00 

编制： 复核： 审核：



波形护栏设置一览表
兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X346)          S1-07 第1页  共1页

序号 起讫桩号 位置
总长  
（m）

详细设置情况
培土路肩 钻孔 挡墙

备注上游端头(每处长12m） 标准段 下游端头(每处长4m）

处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 处数 结构形式 总长(m) 数量（m³） 数量（孔） 数量（m³）

1 K0+420 - K0+452 左侧 32 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 16 1 AT2 4 7 6 

2 K0+496 - K0+524 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

3 K0+572 - K0+600 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

4 K2+155 - K2+183 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

5 K2+222 - K2+250 左侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

6 K3+688 - K3+716 右侧 28 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 12 1 AT2 4 6.2 6 

7 K3+796 - K3+852 右侧 56 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 40 1 AT2 4 12.3 9 

8 K3+970 - K4+034 右侧 64 1 AT1-2 12 1 Gr-C-4E 48 1 AT2 4 14.1 10 

合计 292 8 96 8 164 8 32 64.4 53 

编制： 复核： 审核：



道口标桩工程数量表
兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X346) S1-08 第 1 页 共 1 页

序号 桩  号

位  置

结构型式
主要尺寸及说明

（cm）

根数
备  注

左 右
标桩C20砼 HRB300  钢筋 白色刷漆 红色刷漆

（根） (m
3
) (Kg) (m

2
) (m

2
)

1 K0+020 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

2 K0+040 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

3 K0+668 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

4 K1+060 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

5 K1+165 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

6 K2+200 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

7 K6+300 √ 混凝土道口标 ф114 2 0.146 3.72 0.302 0.302

合计 14 1.022 26.04 2.114 2.114

编制： 复核： 审核：



标线工程数量表
兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程--(X346) S1-09 第 1 页 共 1 页

序号 桩号 长度（m） 材料 标线颜色
减速标线 铸铁减速带

备注
厚度（mm） 宽度（m） 数量(m

2
) 厚度（mm） 宽度（m） 长度（m）

1 K0+020 3.50 

2 K0+040 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

3 K0+570 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

4 K0+668 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

5 K1+060 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

6 K1+165 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

7 K2+088 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

8 K2+380 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

9 K3+100 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

10 K3+600 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

11 K3+772 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

12 K4+068 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

13 K4+332 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

14 K4+696 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

15 K5+202 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

16 K5+308 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

17 K5+590 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

18 K5+874 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

19 K5+980 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

20 K6+300 热熔型反光涂料 白色 5 0.3 21.00 3.50 

合计 399.00 70.00 

编制： 复核： 审核：
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兰溪瑶族乡 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程

施工图预算

长沙瀚铭勘测设计咨询有限公司

二○二四年三月
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预算编制说明

一、编制依据

1、交通运输部《关于公路工程标准施工招标文件及公路工程标准施工招标

资格预审文件 2018 版的公告》（2017 年第 51 号）。

2、交通部 JTG 3830-2018《公路工程建设项目概算预算编制办法》（以下简

称编制办法）。

3、《湖南省公路养护工程预算编制办法及定额》《湖南省公路日常养护预算

编制办法及定额》（试行）的通知（湘交造字[2022]4 号）。

4、湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工程建设项目

投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定的通知》

（以下简称补充规定）。

5、交通部第 26 号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>和<

公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》。

6、湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保险

费率实施方案>的通知》。

7、湖南省交通建设造价管理站《2024 年 1月湖南省交通建设工程材料参考

价及公路工程材料价格指数》的通知和当地地材材料单价根据实际调查单价与运

距计算而得。

8、兰溪瑶族乡 2024 年第二批农村公路安全生命防护工程施工图设计文件。

二、建筑安装工程费

1、直接费

（1）人工费：公路养护工程定额，人工工日单价（含机械工）按 103.86 元

/日计列。

（2）材料预算单价：材料单价根据实际调查单价与运距计算并参照湖南省

交通厅交通建设造价管理站《2024 年 1 月湖南省交通建设工程材料参考价及公

路工程材料价格指数》的通知。

（3）机械台班费：公路养护工程定额，机械台班费按 103.86 元/工日。

2、措施费：按《编制办法》及《补充规定》的规定计算。

（1）冬季施工增加费：准一区。

（2）雨季施工增加费：按Ⅱ类雨量区，雨季期 6 个月计算。

（3）夜间施工增加费：不计。

（4）安全施工措施费：计。

（5）施工辅助费：计。

3、规费：根据湖南省交通运输厅湘交基建[2019]74 号《关于发布<公路工

程建设项目投资估算编制办法><公路工程建设项目概算预算编制办法>补充规定

的通知》及湖南省人民政府湘政办发[2019]19 号《关于印发<湖南省降低社会保

险费率实施方案>的通知》计取，养老保险费 16%、失业保险费 0.7%、医疗保险

费 8.7%、住房公积金 10%，工伤保险费 2.2%。

4、 企业管理费：基本费用、主副食运费补贴、职工探亲路费、职工取暖补
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贴、财务费用均按《编制办法》标准取费。

5、利润：根据《编制办法》按定额直接费及措施费、企业管理费之和的 7.42%

计算。

6、税金：交通部第 26号《关于调整<公路工程建设项目投资估算编制办法>

和<公路工程建设项目概算预算编制办法>中“税金”有关的公告》,综合费率取

9%。

三、工程建设其他费

1、养护工程管理经费：按《编制办法》的规定计列。

2、设计文件审查费:按《编制办法》的规定计列。

3、养护工程监理费：按《编制办法》的规定计列。

4、竣（交）工验收试验检测费：按《编制办法》的规定计列。

5、建设项目前期工作费：按《编制办法》的规定计列。

四、预备费

（1）基本预备费：根据《编制办法》的规定，设计预算基本预备费以建筑

安装工程费、土地使用及拆迁补偿费、工程建设其他费之和为基数，按 4%计列。

（2）价差预备费：本项目未计列。

五、总造价

本项目总预算价：368227 元，其中：建筑安装工程费：307981元。



表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

1 第一部分 建筑安装工程费 公路公里 10.002 307981 83.6430791.94

103 路面工程 km 5.547 4118 1.12742.38

LM04 路槽、路肩及中央分隔带 4118 1.12

LM0402 路肩 4118 1.12

LM040201 培路肩 m3 101.000 4118 1.1240.77

107 交通工程及沿线设施 公路公里 10.002 296351 80.4829629.17

10701 交通安全设施 公路公里 10.002 296351 80.4829629.17

JA01 护栏 m 124135 33.71

JA0105 钢护栏 m 124135 33.71

JA010501 波形钢板护栏 m 500.000 124135 33.71248.27

a 标准段（Gr-C-4E） m 308.000 58571 15.91190.17

b 上游端头 处 12.000 41205 11.193433.75

c 下游端头 处 12.000 20797 5.651733.08

d 钻孔 孔 87.000 3562 0.9740.94

JA03 标志牌 块 73788 20.04

JA0301 铝合金标志牌 块 73788 20.04

JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 67.000 73788 20.041101.31

a △70 块 38.000 41754 11.341098.79

b ▽70 块 25.000 27493 7.471099.72

c ○60 块 4.000 4541 1.231135.25

JA04 标线 98207 26.67

JA0401 路面标线 65547 17.80

JA040103 振动标线 m2 546.000 63653 17.29116.58

JA040105 道口标 根 26.000 1894 0.5172.85

JA0403 铸铁减速带 m 102.000 32660 8.87320.20

JA06 轮廓标 个 221 0.06

JA0603 栏式轮廓标 个 42.000 221 0.065.26

110 专项费用 元 7512 2.04

11001 施工场地建设费 元 3005 0.82 300469*1%

11002 安全生产费 元 4507 1.22 300469*1.5%

2 第二部分 土地使用及拆迁补偿费 公路公里 10.002

3 第三部分 工程建设其他费 公路公里 10.002 46083 12.514607.38

301 建设项目管理费 公路公里 10.002 25711 6.982570.59

30101 建设单位（业主）管理费 公路公里 10.002 14798 4.021479.50 14798

30103 工程监理费 公路公里 10.002 9138 2.48913.62 9138

30104 设计文件审查费 公路公里 10.002 235 0.0623.50 235

30105 竣（交）工验收试验检测费 公路公里 10.002 1540 0.42153.97 307981*0.5%

303 建设项目前期工作费 公路公里 10.002 9138 2.48913.62 9138
复核: 白欣编制: 尹兴雨
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表A.0.2-5 总   预   算   表
建设项目名称: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 01 表

分项编号 工程或费用名称 单位 数量 金额(元) 技术经济指标
各项费用比例

(%)
备  注

307 工程保通管理费 公路公里 10.002 10002 2.721000.00

30701 保通便道管理费 公路公里 10.002 10002 2.721000.00

308 工程保险费 公路公里 10.002 1232 0.33123.18 307981*0.4%

4 第四部分 预备费 公路公里 10.002 14163 3.851416.02

401 基本预备费 公路公里 10.002 14163 3.851416.02 354064*4%

5 第一至四部分合计 公路公里 10.002 368227 100.0036815.34 307981+0+46083+14163

6 建设期贷款利息 公路公里 10.002

7 公路基本造价 公路公里 10.002 368227 100.0036815.34 368227+0+0

复核: 白欣编制: 尹兴雨
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

1001001 人工 工日 103.86 167.526

1051001 机械工 工日 103.86 45.380

1111 端头 个 130.00 24.000

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22 0.533

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96 0.678

2001019 钢丝绳 t 6581.59 0.057

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30 6.023

2003004 型钢 t 3816.16 0.009

2003005 钢板 t 3982.40 0.193

2003012 镀锌钢板 t 4874.03 0.003

2003015 钢管立柱 t 5644.61 10.723

2003017 波形钢板 t 5740.01 7.137

2003026 组合钢模板 t 5032.80 0.015

2009011 电焊条 kg 5.73 37.337

2009013 螺栓 kg 7.35 378.031

2009028 铁件 kg 4.71 7.039

2009029 镀锌铁件 kg 5.72 1899.920

3003002 汽油 kg 9.29 960.401

3003003 柴油 kg 7.79 168.331

3005002 电 kW· h 0.85 368.166

3005004 水 m3 2.72 26.292

4003002 锯材 m3 1504.42 0.002

4444 铸铁减速带 m 200.00 102.000

5009002 油漆 kg 15.38 3.533

5009007 底油 kg 11.37 125.580

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69 0.864

5503006 路面用机制砂 m3 160.39 10.713 2.50 0.261

5503007 砂砾 m3 109.31 6.247 1.00 0.062

5505013 碎石(4cm) m3 123.94 18.247 1.00 0.181

5509002 42.5级水泥 t 376.50 7.361 1.00 0.073

6007002 铝合金标志 t 18991.18 0.309

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84 144.690

6007004 反光膜 m2 141.29 58.771

6007010 震动标线涂料 kg 6.99 4285.554

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00 0.439

7305002002 砂布 张 0.50 2.355

7305004007 香蕉水 kg 9.00 0.707

路面工程
交通工程及沿

线设施

20.705 146.821

2.121 43.258

24.000

0.533

0.678

0.057

6.023

0.009

0.193

0.003

10.723

7.137

0.015

37.337

378.031

7.039

1899.920

960.404

6.787 161.526

368.173

26.292

0.002

102.000

3.533

125.580

0.864

10.452

6.185

18.067

7.288

0.309

144.690

58.771

4285.554

0.438

2.355

0.707
编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-6 人工、主要材料、施工机械台班数量汇总表
建设项目名称: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 02 表

代号 规 格 名 称 单位

单价

(元)

总数量

分项统计 辅助

生产

场外运输损耗

% 数量

7801001 其他材料费 元 1.00 2731.591

7901001 设备摊销费 元 1.00 13.154

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61 0.004

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67 0.004

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31 2.121

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37 2.951

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91 7.316

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83 2.846

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97 17.566

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76 1.845

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12 1.736

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81 4.300

8099001 小型机具使用费 元 1.00 433.139

路面工程
交通工程及沿

线设施

2731.591

13.154

0.004

0.004

2.121

2.951

7.316

2.846

17.566

1.845

1.736

4.300

433.139

编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表
建设项目名称: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 03 表

序

号

分项

编号

工程名称 单位

工程

量

定额

直接

费

(元)

定额

设备

购置费

(元)

直接费(元)

人工费 材料费
施工机械

使用费
合计

设备

购置费

措施费

企业

管理费

规费

利润

(元)

税金

(元)

金额合计

(元)

合计 单价

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 103 路面工程 km 5.547 4118 742.38

2 LM04 路槽、路肩及中央分隔带 4118

3 LM0402 路肩 4118

4 LM040201 培路肩 m3 101.000 2550 2150 346 2496 112 76 891 203 340 4118 40.77

5 107 交通工程及沿线设施 公路公里 10.002 296351 29629.17

6 10701 交通安全设施 公路公里 10.002 296351 29629.17

7 JA01 护栏 m 124135

8 JA0105 钢护栏 m 124135

9 JA010501 波形钢板护栏 m 500.000 124135 248.27

10 a 标准段（Gr-C-4E） m 308.000 44314 1736 45109 1083 47928 260 1356 783 3408 4836 58571 190.17

11 b 上游端头 处 12.000 32591 1396 31341 857 33594 175 905 630 2499 3402 41205 3433.75

12 c 下游端头 处 12.000 17165 763 15679 465 16907 84 433 344 1312 1717 20797 1733.08

13 d 钻孔 孔 87.000 3030 434 925 1684 3043 225 294 3562 40.94

14 JA03 标志牌 块 73788

15 JA0301 铝合金标志牌 块 73788

16 JA030101 单柱式铝合金标志牌 块 67.000 73788 1101.31

17 a △70 块 38.000 31967 2416 30061 1145 33622 202 997 1024 2461 3448 41754 1098.79

18 b ▽70 块 25.000 21035 1591 19790 758 22139 135 657 674 1619 2269 27493 1099.72

19 c ○60 块 4.000 3517 255 3277 124 3656 23 110 107 270 375 4541 1135.25

20 JA04 标线 98207

21 JA0401 路面标线 65547

22 JA040103 振动标线 m2 546.000 52685 3913 33144 11596 48653 1008 2280 2303 4153 5256 63653 116.58

23 JA040105 道口标 根 26.000 1334 596 888 3 1487 6 29 113 102 157 1894 72.85

24 JA0403 铸铁减速带 m 102.000 25496 2119 21889 1536 25544 397 1103 916 2003 2697 32660 320.20

25 JA06 轮廓标 个 221

26 JA0603 栏式轮廓标 个 42.000 181 31 135 166 3 8 12 14 18 221 5.26

27 110 专项费用 元 7512

28 11001 施工场地建设费 元 3005

29 11002 安全生产费 元 4507

合  计 235865 0 17400 202238 19597 239235 0 2405 7954 7797 18269 24809 307981 0.00
编制: 尹兴雨 复核: 白欣
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表A.0.2-8 综合费率计算表
建设项目名称: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 04 表

序

号

工程类别

措施费(%) 企业管理费(%) 规费(%)

综合

费率

冬季

施工

增加

费

雨季

施工

增加

费

夜间

施工

增加

费

高原

地区

施工

增加

费

风沙

地区

施工

增加

费

沿海

地区

施工

增加

费

行车

干扰

施工

增加

费

施工

辅助

费

工地

转移

费
I II

基本

费用

主副食

运费

补贴

职工

探亲

路费

职工

取暖

补贴

财务

费用

综合

费率

养老

保险

费

失业

保险

费

医疗

保险

费

工伤

保险

费

住房

公积

金

综合

费率

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 土方 1.114 2.343 0.521 0.224 3.681 0.521 2.747 0.192 0.271 3.210 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

2 石方 1.018 1.881 0.470 0.176 3.075 0.470 2.792 0.204 0.259 3.255 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

3 运输 1.136 2.230 0.154 0.157 3.523 0.154 1.374 0.132 0.264 1.770 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

4 路面 0.073 1.093 2.098 0.818 0.321 3.585 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

5 隧道 1.195 0.257 0.257 1.195 3.569 0.266 0.513 4.348 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

6 构造物Ⅰ 0.115 0.753 1.386 1.201 0.262 2.516 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

7 构造物Ⅰ(不计冬) 0.753 1.386 1.201 0.262 2.401 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

8 构造物Ⅱ 0.165 0.883 1.516 1.537 0.333 2.897 1.537 4.726 0.348 0.545 5.619 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

9 构造物Ⅲ 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

10 构造物Ⅲ(不计雨夜) 0.292 1.417 2.729 0.622 2.331 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

11 技术复杂大桥 0.170 1.052 1.677 0.389 1.611 1.677 4.143 0.208 0.637 4.988 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

12 钢材及钢结构 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

13 钢材及钢结构(不计夜) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

14 费率为0

15 路面(不计雨) 0.073 2.098 0.818 0.321 2.492 0.818 2.427 0.159 0.404 2.990 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

16 构造物Ⅰ(不计雨) 0.115 1.386 1.201 0.262 1.763 1.201 3.587 0.274 0.466 4.327 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

17 构造物Ⅲ(除桥以外) 0.292 1.730 1.417 2.729 0.622 4.061 2.729 5.976 0.551 1.094 7.621 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600

18 钢材及钢结构(除桥以外) 0.564 0.351 0.351 0.564 2.242 0.164 0.653 3.059 16.000 0.700 8.700 2.200 10.000 37.600
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表A.0.2-11 专项费用计算表
建设项目名称: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 06 表

序号 工程或费用名称 说明及计算式 金额(元) 备    注

11001 施工场地建设费 {建安费}*1% 3005 300469*1%

11002 安全生产费 {建安费}*1.5% 4507 300469*1.5%
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表A.0.2-13 工程建设其他费计算表
建设项目名称: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 08 表

序号 费用名称及项目 说明及计算式 金额(元) 备    注

3 第三部分 工程建设其他费 46083

301 建设项目管理费 25711

30101 建设单位（业主）管理费 {建设单位(业主)管理费} 14798 14798

30103 工程监理费 {工程监理费} 9138 9138

30104 设计文件审查费 {设计文件审查费} 235 235

30105 竣（交）工验收试验检测费 {建安费}*0.5% 1540 307981*0.5%

303 建设项目前期工作费 {建设项目前期工作费} 9138 9138

307 工程保通管理费 10002

30701 保通便道管理费 10.002(公路公里)× 1000.00(元/公路公里) 10002

308 工程保险费 {建安费(不含设备费)}*0.4% 1232 307981*0.4%

401 基本预备费 {一二三部分合计}*4% 14163 354064*4%

6 建设期贷款利息
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表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表
建设项目名称: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

编 制  范 围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程 09 表

序号 序号名称 名称单位 单位代号 代号预算单价(元) 预算单价(元)备注 备注

1 人工 工日 1001001 103.86

2 机械工 工日 1051001 103.86

3 端头 个 1111 130.00

4 HPB300钢筋 t 2001001 3958.22

5 HRB400钢筋 t 2001002 3788.96

6 钢丝绳 t 2001019 6581.59

7 20～22号铁丝 kg 2001022 5.30

8 型钢 t 2003004 3816.16

9 钢板 t 2003005 3982.40

10 镀锌钢板 t 2003012 4874.03

11 钢管立柱 t 2003015 5644.61

12 波形钢板 t 2003017 5740.01

13 组合钢模板 t 2003026 5032.80

14 电焊条 kg 2009011 5.73

15 螺栓 kg 2009013 7.35

16 铁件 kg 2009028 4.71

17 镀锌铁件 kg 2009029 5.72

18 汽油 kg 3003002 9.29

19 柴油 kg 3003003 7.79

20 电 kW· h 3005002 0.85

21 水 m3 3005004 2.72

22 锯材 m3 4003002 1504.42

23 铸铁减速带 m 4444 200.00

24 油漆 kg 5009002 15.38

25 底油 kg 5009007 11.37

26 油漆溶剂油 kg 5009027 7.69

27 路面用机制砂 m3 5503006 160.39

28 砂砾 m3 5503007 109.31

29 碎石(4cm) m3 5505013 123.94

30 42.5级水泥 t 5509002 376.50

31 铝合金标志 t 6007002 18991.18

32 反光玻璃珠 kg 6007003 4.84

33 反光膜 m2 6007004 141.29

34 震动标线涂料 kg 6007010 6.99

35 φ70金刚石钻头 个 7302010003 2000.00

36 砂布 张 7305002002 0.50

37 香蕉水 kg 7305004007 9.00

38 其他材料费 元 7801001 1.00

39 设备摊销费 元 7901001 1.00

40 75kW以内履带式推土机 台班 8001002 898.61

41 12～15t光轮压路机 台班 8001081 598.67

42 0.6t以内手扶式振动碾 台班 8001085 163.31

43 液压工程地质钻机 台班 8001121 521.37

44 凸起振动标线机 台班 8003075 625.91

45 2t以内载货汽车 台班 8007001 359.83

46 4t以内载货汽车 台班 8007003 501.97

47 6t以内载货汽车 台班 8007005 503.76

48 5t以内汽车式起重机 台班 8009025 658.12

49 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 8015028 181.81

50 小型机具使用费 元 8099001 1.00
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: LM040201 工程名称:培路肩 单位:m3 数量:101 单价:40.77 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

8001085 0.6t以内手扶式振动碾 台班 163.31

9999001 基价 元 1.00

挖路槽、培路肩、修筑泄水槽

培路肩

100m3

1.010

2～3～2～5

2550

2550

2550

2370

2736

3778

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

2496

91

21

76

891

203

340

4118

合计

2496

91

21

76

891

203

340

4118

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

20.500

2.100

2524.000

20.705 20.705

2.121 2.121

2549.240 2549.240

2150 2150

346 346

2549 2549
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:标准段（Gr-C-4E） 单位:m 数量:308 单价:190.17 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

1.981

5～1～2～3 改

2589

20456

20456

1931

21199

25278

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

22230

9

115

626

726

1573

2275

27554

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

4.076

5～1～2～5

245

23858

23858

152

24730

28456

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

25698

1

135

730

57

1835

2561

31017

合计

47928

10

250

1356

783

3408

4836

58571

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

7.820 0.300

0.008

0.043

1.717

1.010

8.160

53.500

14.960

0.629

0.060

0.935

88.400

10326.000 5853.000

15.491 1.223 16.714

0.033 0.033

0.085 0.085

3.401 3.401

4.117 4.117

16.165 16.165

218.066 218.066

29.636 29.636

1.246 1.246

0.245 0.245

1.852 1.852

175.120 175.120

20455.806 23856.828 44312.634

1609 127 1736

215 215

339 339

19199 19199

23630 23630

93 93

1603 1603

30 30

448 448

123 123

337 337

175 175

20456 23857 44313
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:上游端头 单位:处 数量:12 单价:3433.75 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

2.779

5～1～2～3

2137

16878

16878

1593

17493

20856

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

18341

8

95

516

599

1298

1877

22734

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

2.172

5～1～2～5

130

12713

12713

82

13181

15167

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

13693

72

389

31

978

1365

16528

端头

个

12.000

7.42%

9%

1560

223

160

1943

合计

33594

8

167

905

630

2499

3402

41205

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

12.783 0.652 13.435

0.017 0.017

0.069 0.069

2.807 2.807

2.194 2.194

13.339 13.339

116.202 116.202

24.455 24.455

1.028 1.028

0.130 0.130

1.528 1.528

144.508 144.508

16876.867 12712.716 1560.000 31149.583

1328 68 1395

114 114

277 277

15843 15843

12592 12592

76 76

854 854

24 24

370 370

65 65

278 278

145 145

16877 12713 1560 31150
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:下游端头 单位:处 数量:12 单价:1733.08 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001019 钢丝绳 t 6581.59

2003005 钢板 t 3982.40

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003017 波形钢板 t 5740.01

2009011 电焊条 kg 5.73

2009013 螺栓 kg 7.35

7801001 其他材料费 元 1.00

8007001 2t以内载货汽车 台班 359.83

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏立柱钢管柱打入

1t

1.544

5～1～2～3

1187

9377

9377

886

9717

11589

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

10190

4

53

287

333

721

1043

12631

I.波形钢板护栏

波形钢板护栏单面波形钢板

1t

0.818

5～1～2～5

49

4788

4788

29

4960

5711

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

5157

27

146

11

368

514

6223

端头

个

12.000

7.42%

9%

1560

223

160

1943

合计

16907

4

80

433

344

1312

1717

20797

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

4.600 0.300

0.008

0.025

1.010

1.010

4.800

53.500

8.800

0.370

0.060

0.550

52.000

6073.000 5853.000 130.000

7.102 0.245 7.347

0.007 0.007

0.039 0.039

1.559 1.559

0.826 0.826

7.411 7.411

43.763 43.763

13.587 13.587

0.571 0.571

0.049 0.049

0.849 0.849

80.288 80.288

9376.712 4787.754 1560.000 15724.466

738 25 763

43 43

154 154

8802 8802

4742 4742

42 42

322 322

14 14

206 206

25 25

154 154

80 80

9377 4788 1560 15724
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: d 工程名称:钻孔 单位:孔 数量:87 单价:40.94 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

3005004 水 m3 2.72

7302010003 φ70金刚石钻头 个 2000.00

7801001 其他材料费 元 1.00

7901001 设备摊销费 元 1.00

8001121 液压工程地质钻机 台班 521.37

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

混凝土结构钻孔、注浆加固※

混凝土及钢筋混凝土结构钻孔φ110mm

10m

0.696

湘养4～19～5

2105

3030

3030

3032

3267

7.42%

9%

3043

225

294

3562

合计

3043

225

294

3562

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.000

1.000

0.630

48.100

18.900

4.240

0.150

0.150

34.300

4354.000

4.176 4.176

0.696 0.696

0.438 0.438

33.478 33.478

13.154 13.154

2.951 2.951

0.104 0.104

0.104 0.104

23.873 23.873

3030.384 3030.384

434 434

2 2

877 877

33 33

13 13

1539 1539

52 52

69 69

24 24

3030 3030
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:38 单价:1098.79 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

1.102

5～1～4～1 改

1538

4343

4343

1500

4501

6156

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

5091

5

24

133

564

334

554

6705

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.003

1～2～12～2

6

179

179

5

189

433

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

412

1

5

2

14

39

473

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.268

5～1～4～2 改

248

1170

1170

242

1213

1567

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1337

1

7

36

91

90

141

1703

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.375

5～1～4～2 改

347

1605

1605

338

1658

2111

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1806

1

9

49

127

123

190

2305

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.264

5～1～4～3

1166

15403

15403

508

15970

18211

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

16272

4

87

471

191

1185

1639

19849

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.025

5～1～4～4

270

7748

7748

117

8032

8367

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

7447

1

44

237

44

596

753

9122

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

14.436 0.027 2.332 3.263 2.508 0.585

0.275

0.384

1.367 1.913

0.004

1.667

0.008

0.238

3.637

992.614 75.843

13.224

0.001

5.400

3.711

9.334

3.766

0.176

24.078

37.027

0.002

0.002

0.845 0.198

0.747 0.175

0.040

3.857

4342.982 179.109 1170.088 1604.250 15403.080 7748.525

1499 3 242 339 260 61

1087

1456

7 10

17

9409

39

1

17

5678 434

36

2

866

406

1157

1418

3336

3402

37

2

1

426 99

492 115

7

4

4343 179 1170 1604 15403 7749
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: a 工程名称:△70 单位:块 数量:38 单价:1098.79 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.080

5～1～7～4

13

1519

1519

13

1604

1467

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

1257

18

66

5

119

132

1597

合计

33622

12

190

997

1024

2461

3448

41754

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.120 23.271

0.275

0.384

3.280

0.004

1.667

0.008

0.238

3.637

1068.457

13.224

0.001

5.400

3.711

9.334

3.766

0.176

8.800 32.878

1.784 38.811

0.002

0.002

1.043

0.922

0.040

3.857

1518.800 31966.834

12 2417

1087

1456

17

17

9409

39

1

17

6112

36

2

866

406

1157

1418

3336

1243 4645

2 39

2

1

525

607

7

4

1519 31967
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:25 单价:1099.72 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.725

5～1～4～1 改

1012

2857

2857

987

2965

4044

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

3350

4

16

87

371

220

364

4412

地基垫层

地基砂砾垫层

1000m3

0.002

1～2～12～2

4

119

119

3

121

289

3.585%

0.818%

2.990%

37.600%

7.42%

9%

274

1

4

1

9

26

315

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.176

5～1～4～2 改

163

769

769

160

795

1022

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

878

1

4

24

60

59

92

1118

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.247

5～1～4～2 改

228

1056

1056

223

1092

1389

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1189

1

6

32

84

81

125

1518

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.176

5～1～4～3

778

10269

10269

338

10647

12144

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

10849

3

58

314

127

790

1093

13234

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.016

5～1～4～4

173

4959

4959

74

5135

5356

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

4766

1

28

152

28

381

482

5838

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 9.100 8.700 8.700 9.500 23.400

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

1237.000

8.470

3.417

7.026

963.100

33.600

0.710

0.790

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 59703.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000

9.498 0.018 1.531 2.149 1.672 0.374

0.180

0.253

0.898 1.260

0.003

1.111

0.005

0.158

2.393

661.742 48.539

8.700

0.001

3.553

2.474

6.141

2.477

0.112

15.410

24.360

0.001

0.002

0.563 0.126

0.498 0.112

0.026

2.538

2857.225 119.406 768.416 1056.666 10268.720 4959.056

986 2 159 223 174 39

714

959

5 7

11

6273

26

1

11

3785 278

24

1

570

270

761

933

2135

2177

24

1

1

284 64

328 73

5

3

2857 119 768 1057 10269 4959
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: b 工程名称:▽70 单位:块 数量:25 单价:1099.72 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5503007 砂砾 m3 109.31

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8001002 75kW以内履带式推土机 台班 898.61

8001081 12～15t光轮压路机 台班 598.67

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.053

5～1～7～4

8

1006

1006

8

1065

967

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

833

12

44

3

79

87

1058

合计

22139

10

125

657

674

1619

2269

27493

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

1.500

110.000

22.300

18985.000

0.080 15.322

0.180

0.253

2.158

0.003

1.111

0.005

0.158

2.393

710.281

8.700

0.001

3.553

2.474

6.141

2.477

0.112

5.830 21.240

1.182 25.542

0.001

0.002

0.689

0.610

0.026

2.538

1006.205 21035.694

8 1591

714

959

11

11

6273

26

1

11

4063

24

1

570

270

761

933

2135

824 3001

1 26

1

1

347

401

5

3

1006 21036
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:4 单价:1135.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.116

5～1～4～1 改

162

457

457

157

472

644

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

536

1

3

14

59

35

58

706

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.028

5～1～4～2 改

26

122

122

24

121

167

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

139

1

4

9

9

15

177

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HRB400)

1t钢筋

0.039

5～1～4～2 改

36

167

167

35

175

222

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

188

1

5

13

13

20

240

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志立柱

10t

0.028

5～1～4～3

123

1633

1633

53

1698

1933

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

1726

9

50

20

126

174

2105

II.铝合金标志牌

单柱式铝合金标志面板

10t

0.003

5～1～4～4

32

929

929

13

957

1000

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

894

5

28

5

71

90

1093

轮廓标

立面标记 反光膜

100m2

0.011

5～1～7～4

2

209

209

3

216

200

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

173

3

9

1

16

18

220

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元)

13.100 8.700 8.700 9.500 23.400 1.500

1.025

1.025

5.100 5.100

0.004

6.314

0.007

0.900

3.300

3759.900 3033.700

12.000

0.001

4.900

8.470

3.417

7.026

963.100 110.000

33.600 22.300

3.200 7.900

2.830 6.980

0.150

3.500

3941.000 4366.000 4278.000 58345.000 309941.000 18985.000

1.520 0.244 0.339 0.266 0.070 0.017

0.029

0.040

0.143 0.199

0.177

0.001

0.025

0.383

105.277 9.101

1.392

0.568

0.983

0.396

0.021

2.889 1.210

3.898 0.245

0.090 0.024

0.079 0.021

0.004

0.406

457.156 122.248 166.842 1633.660 929.823 208.835

158 25 35 28 7 2

114

151

1 1

2

998

4

2

602 52

4

91

122

149

400

408 171

4

45 12

52 14

1

457 122 167 1634 930 209
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: c 工程名称:○60 单位:块 数量:4 单价:1135.25 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001002 HRB400钢筋 t 3788.96

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003015 钢管立柱 t 5644.61

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009011 电焊条 kg 5.73

2009028 铁件 kg 4.71

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

6007002 铝合金标志 t 18991.18

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

8007005 6t以内载货汽车 台班 503.76

8009025 5t以内汽车式起重机 台班 658.12

8015028 32kV· A以内交流电弧焊机 台班 181.81

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

合计

3656

1

22

110

107

270

375

4541

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

2.456

0.029

0.040

0.342

0.177

0.001

0.025

0.383

114.378

1.392

0.568

0.983

0.396

0.021

4.099

4.143

0.114

0.100

0.004

0.406

3518.564

255

114

151

2

2

998

4

2

654

4

91

122

149

400

579

4

57

66

1

3519
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040103 工程名称:振动标线 单位:m2 数量:546 单价:116.58 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

5009007 底油 kg 11.37

6007003 反光玻璃珠 kg 4.84

6007010 震动标线涂料 kg 6.99

7801001 其他材料费 元 1.00

8003075 凸起振动标线机 台班 625.91

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面震动标线

100m2

5.460

5～1～5～8

14916

52685

52685

6125

55970

58400

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

48653

375

633

2280

2303

4153

5256

63653

合计

48653

375

633

2280

2303

4153

5256

63653

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

6.900

23.000

26.500

784.900

194.200

1.340

2.560

9649.000

37.674 37.674

125.580 125.580

144.690 144.690

4285.554 4285.554

1060.332 1060.332

7.316 7.316

13.978 13.978

52683.540 52683.540

3913 3913

1428 1428

700 700

29956 29956

1060 1060

4579 4579

7016 7016

52684 52684
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA040105 工程名称:道口标 单位:根 数量:26 单价:72.85 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2001001 HPB300钢筋 t 3958.22

2001022 20～22号铁丝 kg 5.30

2003004 型钢 t 3816.16

2003026 组合钢模板 t 5032.80

2009028 铁件 kg 4.71

3005004 水 m3 2.72

4003002 锯材 m3 1504.42

5009002 油漆 kg 15.38

5009027 油漆溶剂油 kg 7.69

5503006 路面用机制砂 m3 160.39

5505013 碎石(4cm) m3 123.94

5509002 42.5级水泥 t 376.50

7305002002 砂布 张 0.50

7305004007 香蕉水 kg 9.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8099001 小型机具使用费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础混凝土

10m3实体

0.190

5～1～4～1 改

266

750

750

258

782

1067

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

879

1

4

23

97

58

96

1158

I.钢筋混凝土基础

金属标志牌基础钢筋(HPB300)

1t钢筋

0.048

5～1～4～2 改

44

209

209

43

216

278

0.351%

0.564%

3.059%

37.600%

7.42%

9%

239

1

6

16

16

25

303

桥梁钢结构除锈、油漆

人工喷面漆

10m2

0.785

湘养4～11～7

302

375

375

377

400

7.42%

9%

369

28

36

433

合计

1487

1

5

29

113

102

157

1894

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

13.100 8.700 3.600

1.025

5.100

0.004

0.007

3.300

12.000

0.001

4.500

1.100

4.900

8.470

3.417

3.000

0.900

33.600 5.800

3.500 2.400

3941.000 4366.000 478.000

2.489 0.418 2.826 5.733

0.049 0.049

0.245 0.245

0.001 0.001

0.001 0.001

0.627 0.627

2.280 2.280

3.533 3.533

0.864 0.864

0.931 0.931

1.609 1.609

0.649 0.649

2.355 2.355

0.707 0.707

6.384 4.553 10.937

0.665 1.884 2.549

748.790 209.568 375.230 1333.588

259 43 294 595

195 195

1 1

3 3

7 7

3 3

6 6

54 54

7 7

149 149

199 199

244 244

1 1

6 6

6 5 11

1 2 3

749 210 375 1334
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0403 工程名称:铸铁减速带 单位:m 数量:102 单价:320.2 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

4444 铸铁减速带 m 200.00

7801001 其他材料费 元 1.00

8007003 4t以内载货汽车 台班 501.97

9999001 基价 元 1.00

路面标线

路面橡胶减速带

1m

102.000

5～1～5～11 改

3607

25496

25496

2436

26995

29967

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

25544

91

306

1103

916

2003

2697

32660

合计

25544

91

306

1103

916

2003

2697

32660

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.200

1.000

14.600

0.030

250.000

20.400 20.400

102.000 102.000

1489.200 1489.200

3.060 3.060

25500.000 25500.000

2119 2119

20400 20400

1489 1489

1536 1536

25500 25500
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表A.0.3-2  分 项 工 程 预 算 表
编制范围: 兰溪瑶族乡2024年第二批农村公路安全生命防护工程

分项编号: JA0603 工程名称:栏式轮廓标 单位:个 数量:42 单价:5.26 21-2 表

代号

工   程   项   目

工   程   细   目

定   额   单   位

工   程   数   量

定   额   表   号

工、料、机名称 单位 单价(元)

1001001 人工 工日 103.86

2003012 镀锌钢板 t 4874.03

2009029 镀锌铁件 kg 5.72

6007004 反光膜 m2 141.29

7801001 其他材料费 元 1.00

9999001 基价 元 1.00

轮廓标

栏式轮廓标

100块

0.420

5～1～7～3

31

181

181

32

189

200

2.516%

1.201%

4.327%

37.600%

7.42%

9%

166

1

2

8

12

14

18

221

合计

166

1

2

8

12

14

18

221

定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 定额 数量 金额(元) 数量 金额(元)

0.700

0.008

16.200

1.320

3.500

433.000

0.294 0.294

0.003 0.003

6.804 6.804

0.554 0.554

1.470 1.470

181.860 181.860

31 31

16 16

39 39

78 78

1 1

182 182
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